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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

UPRAVA ZA ZASTITU KULTURNE BASTINE
Kf asa : UP 14.612481{ 9-03/0226
U rbroj : 532-05-01 -0 1 -01 16-22-12
Zagreb,19. srprya 2O22.

Ministarstvo kulture i medija, OIB: 37836302645, rjeiavaju6i o zahtjevu Sanje Bibuli6,
mag. ing. prosp. arch. iz Pazina, OIB 28517610361, na temelju dlanka 100. stavka 1. Zakona
o za5titi i oduvanju kulturnih dobara (,,Narodne novine" br. 69/99, 51/03, 157103,87109,88/10,
61111,25112, 136112, 157113, 152114,44117,90/18, 32t20,62t20 i 117t21), a u svezi sa
dfancima 12. i 34. podstavkom 2. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela drZavne uprave
(,,Narodne novine", broj 85/20) te temeljem dlanka 11. stavka 1. Pravilnika o uvjetima za
dobivanje dopuStenja za obavljanje poslova na za5titi i oduvanju kulturnih dobara (,,Narodne
novine", br.98/18), u postupku izdavanja dopuStenja za obavljanje poslova na za5titi i

oduvanju kulturnih dobara, na prijedlog Strudnog povjerenstva za utvrdivanje uvjeta za
obavljanje poslova na za5titi i oduvanju kulturnih dobara, donosi

RJESEruIE

Utvrduje se da je Sanja Bibuli6, mag. ing. prosp. arch. iz Pazina stru6no
osposobljena za obavljanje poslova za5tite i o6uvanja kulturnih dobara iz dlanka 2.
stavka 1. todaka 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopu5tenja za obavljanje
poslova na za5titi i oduvanju kulturnih dobara i to za izradu konzervatorskih
elaborata krajobraznog uredenja nepokretnog kulturnog dobra i ideinog,
glavnog i izvedbenog proiekta krajobraznog uredenja nepokretnog kulturnog
dobra te joj se izdaje dopu5tenje za obavljanje navedenih poslova.

Osoba iz todke 1. ovoga Rje5enja duZna je o svakoj promjeni glede ispunjenja
propisanih uvjeta za obavljanje poslova iz todke 1. ovoga Rje5enja, pisano obavijestiti
Ministarstvo kulture i medija u roku od 8 dana od nastale promjene.

Rje5enjem Klasa: UPll-612-08/16-03/0515, Urbroj: 532-04-01-01-0117-17-7 od 24.
travnja 2017., Sanja Bibuli6, mag.ing.prosp.arch. iz Pazina upisana je u Upisnik
specijaliziranih pravnih ifiziCkih osoba koje imaju dopuStenje za obavljanje poslova na
za5titi i oduvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 2780.

Ovim Rje5enjem zamjenjuje se Rje5enje ovog Ministarstva Klasa: UP/l-612-08/19-
0310226, Urbroj: 532-04-01-01-0116-20-8 od 16. rujna2O2O. godine koje prestaje
vaZiti.

1.

2.

4.



Obrazlo2enje

Sanja Bibulic, mag. ing. prosp. arch. iz Pazina podnijela je Ministarstvu kulture i medrla
zahtjev da se iz Rje5enja ovog Ministarstva Klasa: UP/l-612-08/19-0310226, Urbroj: 532-04-
01-01-01/6-20-8 od 16. r$na2020. godine, bri5e rije6,,u svojstvu suradnika".

Zahtjevu je priloZena je preslika Rje5enja o upisu u lmenik ovlaStenih arhitekata,
stru6ni smjer ovla5teni krajobrazni arhitekt pod brojem 4327 od 20. srpnja 2016. godine, kao
dokaz da je upisana u predmetni lmenik prije 1. sijednja 2019. godine.

Uprava za za6titu kulturne baitine Ministarstva kulture i medija je postupajuci po
zahtjevu stranke zatra1ila miSljenje od Hrvatske komore arhitekata vezano uz ovlasti
krajobraznih arhitekata za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta krajobraznog
uredenja. Hrvatska komora arhitekata oditovala se dopisom Klasa: 007-01122-01121, Urbroj:
505-01-22-2 od 29. lipnja 2022. godine u kojem je navedeno da krajobrazni arhitekti upisani u
lmenik ovlaStenih arhitekata prije 1. sijednja 2019. godine obavljaju poslove ovla5tene osobe
u okviru zadaea struke krajobrazne arhitekture navedenih u dlanku 50. Statuta. Zakljuduje se
da ovla5teni krajobrazni arhitekti temeljem stedenih prava kao ovla6tene osobe u okviru
zadala struke mogu izradivati i samostalno potpisivati idejni, glavni i izvedbeni projekt za
radove na krajobraznom uredenju nepokretnog kulturnog dobra.

Strudno povjerenstvo je na temelju priloZene dokumentacije i oditovanja Hrvatske
komore arhitekata Klasa: 007-01122-01121, Urbroj: 505-01-22-2 od 29. lipnla 2022. godine, a
sukladno dlanku 2. stavku 2. i clanku 1 1. stavku 1. navedenog Pravilnika, utvrdilo da postoje
propisani uvjetiza obavljanje poslova izdl.2. st. 1. to6. 5. i 7. Pravilnika: izrada konzervatorskih
elaborata krajobraznog uredenja nepokretnog kulturnog dobra te idejnog, glavnog i

izvedbenog projekta krajobraznog uredenja nepokretnog kulturnog dobra.

Postupaju6i po zahtjevu Sanje Bibuli6, mag. ing. prosp. arch. te pozitivno rje5avaju6i o
istom, doneseno je novo Rje5enje ovog Ministarstva kojim se stranci izdaje dopu5tenje za
izradu konzervatorskih elaborata krajobrcznog uredenja nepokretnog kulturnog dobra i

idejnog, glavnog i izvedbenog projekta krajobraznog uredenja nepokretnog kulturnog dobra.
Time je zamijenjeno Rje5enje Klasa: UP/l-612-08119-0310226, Urbroj: 532-04-Oi-01-61t6-20-
8 od 16. ru1na202O. godine te je isto prestalo va2lti.

Fizidka osoba kojojje Ministarstvo kulture i medija izdalo dopu5tenje, duZna je poslove
zaStite i oduvanja kulturnog dobra obavljati sukladno Zakonu o za5titi i oduvanju kulturnih
dobara i propisima donesenim na temelju toga Zakona, sukladno dlanku 13. stavku 1. citiranog
Pravilnika.

Fizidka osoba kojojje Ministarstvo kulture i medija izdalo dopuStenje, duZna je o svakoj
promjeniglede ispunjavanja uvjeta propisanih citiranim Pravilnikom i drugih podataka vezanih
uz njezino poslovanje, pisano obavijestiti Ministarstvo kulture i medija u roku od osam dana
od nastanka promjene radi uno5enja izmjena u Upisnik, sukladno 6lanku 12. stavku 1.
citiranog Pravilnika.

lz gore navedenih razloga rijeieno je kao u izreci ovoga Rjeienja.



Uputa o oravnom liieku:
Protiv ovog Rje5enja nije dopu5tena Zalba, ali se moZe pokrenuti upravni spor tuZbom

nadleinom Upravnom sudu. Tuiba se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog
rje5enja. Tuiba se predaje nadleinom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
na zapisnik ili se Salje po5tom. Uz tuZbu se dostavlja izvornik ili preslika ovoga RjeSenja za
Upravnisud, prijepis tuZbe i priloga za tu2enika, a ako ih ima iza svaku zainteresiranu osobu.

RAVNATELJ

Doatavlla se:

1. Sanja Bibuli6, mag.ing.prosp.arcfi., Tro5ti O4a, 520@ Pazin (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture imedija, svi
3. Gradski zavdzazaStitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu
4. Upisnik fizi|kih osoba koje imaju dopuStenje za obavljanje poslova zastite ioduvanja kulturnih dobara, ovdje

5. Spis predmeta, ovdje



PROJEKTANTSKI URED:        

NAZIV GRAĐEVINE:   
ZOP:      
BROJ PROJEKTA:                            
MJESTO I DATUM IZRADE:                   

Studio Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d.o.o., Centener 40, 52210 Rovinj – Rovigno 
UREĐENJE OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA – ETAPA 2A 

75-2A/20 
024-2017-2A     
Rovinj, prosinac 2020. ISPRAVAK II – svibanj 2023. 

 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI 

 

 

Oznaka: 024-2017-2A 

 

Temeljem čl. 68. i čl.70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon izvršene provjere predme-

tne tehničke dokumentacije daje se sljedeća 
 

IZJAVA 

o usklađenosti glavnog arhitektonskog projekta - projekta krajobraznog uređenja s važećom prostorno planskom 

dokumentacijom i važećim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen; 
 

kojom se potvrđuje da je Glavni projekt za građevinu 
 

UREĐENJE OBALNOG POJASA NASELJA BAŠKA – ETAPA 2 

na lokaciji: na k.č.br. 1791/2, 1792/1, 1792/2, 1813, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, dijelovi k.č.br. 1790/2, 

1812/1, sve k.o. Baška-nova te dijelovi k.č.br. 2593/4 i 2593/5, sve k.o. Baška  

Investitora: OPĆINA BAŠKA, Palada 88, HR-51523 Baška, OIB: 24078212554 
usklađen s posebnim uvjetima, važećom prostorno planskom dokumentacijom i važećim propisima u skladu s 

kojima mora biti izrađen. 

 

 

Odgovorna osoba: 

Marko Sošić, univ.spec.prosp.arch. 

Direktor 

 

Ovlašteni projektant arhitektonskog projekta – projekta krajobraznog uređenja: 

Marin Mikelić, dipl. ing. arh. 

Broj ovlaštenja: A 3253 

 

 

 

U Rovinju, prosinac 2022. 
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TEKSTUALNI DIO 
 
 
UVOD 

 
Obuhvat obalnog pojasa Baške u dijelu od ul.E.Geistlicha do Lučke ispostave po ulici Palada. Predmet ove 
mape je obuhvat zapadnog dijela obalnog pojasa - etape 2A.  
 
Postojeće stanje: 
Stanje vegetacije u prostoru zahvata se može sintetizirati i sistematizirati po oblikovnom tipu pojavnosti - 
grupe stablašica i visokog grmlja: 
• kontinuirani – linijski sustav drvoreda: vrsta visoko uzraslog i zrelog zimzelenog grma pitospore 
(Pittosporum tobira). Prosječna visina cca 5-6m, starosti cca 40 g., vidljive su otvorene stare rane (duplje) 
na deblu. 
• točkasti i manji grupimični sustav drvoreda: vrsta visoko uzraslog i zrelog grma pitospore 
(Pittosporum tobira) prosječna visina cca 5-6m, starosti cca 40 g., vidljive su otvorene stare rane (duplje) 
na deblu. 
• Soliteri: na središnjem dijelu rive - zimzeleni hrast crnika (Quercus ilex), crni bor (Pinus nigra ssp. 
Austriaca), smokva (Ficus carica) 
 
 
 
 

1. TEHNIČKI OPIS 
 
 
UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 

 
Krajobrazno uređenje obuhvaća uređenje arhitektonskim projektnom definiranih zelenih površina. 
 

 
ETAPA 2A – zapadni dio dio 
 
Krajobrazno uređenje obuhvaća sadnju grmlja i stabala u predviđenim zelenim površinama – zatvorenim 

žardinjerama u plažnom dijelu. U njima se planira donji sloj od jalovine cca 30cm (zemlja: kamen u omjeru 
1:1), te nakon toga mješavina plodne zemlje i pijeska u omjeru 3:1 u sloju cca 165cm. Kao završni sloj 
predviđeni su vulkanski kamenčići – lapillo granulacije 16/32mm u sloju 4-6cm. Lapillo se postavlja do -5cm 
u odnosu na završnu kotu žardinjere. 
Predviđa se sadnja listopadnih stabala Fraxinus ornus (jasen) i Gleditchia triacanthos 'Green glory' 
(gledičija) u kombinaciji sa zimzelenim stablima multistem forme (sa više debla) vrste Pittosporum tobira. 
U prizemnom sloju predviđena je sadnja višeg, nižeg grmlja i trajnica. Od vrsta trajnica su to: Rosmarinus 
officinalis ‘prostratus’ (puzajući ružmarin), Cineraria maritima (krstica), Helicrysum italicum (smilje). Niže i 
srednje visoko grmlje: Pittosporum tobira ‘nana’ (patuljasta pitospora), Teucrium fruticans (teukrij), Abelia 
grandiflora (abelija). Visoko grmlje: Pittosporum tobira (pitospora), Arbutus unedo (planika), Viburnum 
tinus (lemprika), Vitex agnus-castus (konopljika). 
U krajnje zapadnom dijelu kod spomenika Emila Geistlicha predviđena je u prizemnom sloju sadnja 

pokrivača tla vrste Hedera Hibernica. Od stabala planirana vrsta je Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ (jasen 

var.’Raywood). 
 
Sav biljni material se predviđa zalijevati sustavom automatskog navodnjavanja. Razvod i instalacija 
navodnjavanja biti će obrađeni izvedbenim projektom navodnjavanja. 
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2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise i građevinske norme. Sve radove izvesti od 

kvalitetnog materijala, prema opisu pojedinih stavaka troškovnika i uvodnih općih opisa pojedinih grupa 

radova, detaljima i pismenim opisima.  Upotrijebljeni materijal koji izvođač dobavlja i ugrađuje mora 

odgovarati uvjetima iz Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 33/10; 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 

130/12, 81/13, 136/14 i 119/15. 

Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima struke. 

Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti sa nadzornim inženjerom i projektantom za 

svaki pojedini slučaj. 

Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad te pregledati 

sve podloge prema kojima će se izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške 

u podlogama dužan je pravovremeno obavjetstiti nadzornog inženjera i voditelja projekta te zatražiti rješenja. 

Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je izvođač otkloniti o svom trošku. To vrijedi za sve 

vrste radova. Svi radovi moraju biti izvedeni prema opisu i izvedbenim nacrtima. 

Izvođač je dužan prije početka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano 

odvijati. U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti kompletnu projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne 

računske kontrole. Potrebno je proučiti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi optimalne organizacije 

građenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl. 

Izvođač i njegovi kooperanti dužni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati primjedbe na 

eventualne tehničke  probleme koji bi mogli prouzročiti nižu kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata ili 

druge štete. U protivnom biti će dužan ovakve štete sanirati o svom trošku. Ako ustanovi neke razlike u 

mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i 

odgovornog projektanta, te zatražiti rješenja. 

Sve štete učinjene prilikom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun izvođača. 

Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve odštete od strane investitora. 

Ako opis bilo koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje 

ponude tražiti objašnjenje od projektanta. 

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom građenja moraju se izvršiti isključivo pismenim 

dogovorom s projektantom i nadzornim organom. 

Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu iz troškovnika, a u tu svrhu investitor ima pravo zatražiti 

izvođača uzorke, koji se čuvaju na gradilištu, te izvedeni radovi moraju istima u potpunosti odgovarati. 

PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 

Prije početka zemljanih radova potrebno je izvršiti prethodne radove na pripremi i uređenju gradilišta: čišćenje 

terena i odvoz na gradsku deponiju, izrada prilaza i organizacija gradilišta. Pripremni radovi i radovi na 

organizaciji gradilišta neće biti obračunati posebno, već su obuhvaćeni u faktoru. 

Kod izvedbe zemljanih radova potrebno je izvršiti sve zaštitne mjere. Izvođač je dužan prije početka zemljanih 

radova osigurati zaštitu postojećih stabala. 

Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, 

na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radova dužna je prekinut 

radove i o nalazu bez odgašanja obavijestiti nadležno tijelo. 

Prije početka radova izvođač je dužan provesti sve pripremne radove da se izvođenje može nesmetano odvijati. 

U tu svrhu izvođač je dužan detaljno proučiti projektnu dokumentaciju, te izvršiti potrebne računske kontrole. 

Izvođač radova i njegovi kooperanti dužni su svaki dio projektne dokumentacije pregledati, te dati primjedbe 

na eventualne tehničke probleme koji bi mogli prouzročiti slabiju kvalitetu, postojnost ugrađenih elemenata 

ili druge štete. 
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Prije početka izvedbe radova, izvođač mora iskolčiti građevinu u skladu s projektnom dokumentacijom. Bez 

prethodne suglasnosti projektanta i predstavnika investitora, izvođač ne smije mijenjati ili prilagođavati 

iskolčenje. 

Prije početka radova potrebno je izvršiti zaštitu zelenila ( 

stablašica i grmlja ) koji se čuvaju, kako ne bi  došlo do njihovog oštećenja u toku radova. Prije početka 

građevinskih radova potrebno je prema projektu krajobraznog uređenja označiti stabla koja se uklanjaju. 

Stabla koja se uklanjaju Izvoditelj mora označiti fluorescentnom bojom, a drveće koje ostaje označuje se 

plastičnom vrpcom koja ostaje tijekom čitave operacije čišćenja. 

Prilikom izvođenja građevinskih i drugih radova na zelenim površinama, izvoditelj je dužan zaštiti stabla. 

Potrebna je zaštita krošnje, debla i korijenovog sustava. 

Zaštita krošnje i debla vrši se neposredno prije početka građevinskih radova dok se zaštita korijenovog 

sustava vrši paralelno s iskopom i radovima na instalacijama. 

Debla stabala oblažu se drvenim oplatama koje ne smiju biti bliže od 15 cm od debla. 

Po završetku gradnje Izvođač je dužan ukloniti sve nepotrebno sa gradilišta i vratiti u prvobitno 

stanje. Preostali iskopani materijal utovaruje se u prijevozno sredstvo i odvozi na gradsku deponiju 

građevinskog materijala. 

Za materijal koji se može iskoristiti ili ponovno upotrijebiti nadzorni organ  će odrediti mjesto privremenog 

odlaganja. Materijali moraju biti odloženi na način da ne ometaju radove. Izvođač treba očistiti i  čuvati 

materijal do njegove primopredaje ovlaštenoj tvrtki za uporabu i zbrinjavanje materijala, odnosno za danje 

korištenje.   

Izvođač radova dužan je sa površine ukloniti sve panjeve i korijenje označeno u projektnoj dokumentaciji i/ili 

koje se zatekne na licu mjesta, a što će odobriti nadzorni inženjer. Površinski sloj debljine 5cm mora ostati 

bez ostataka korijenovog sustava i granja. 

Uklonjeni i odstranjeni materijal odvozi se na gradski deponij građevinskog / biljnog otpada. 

Izvođač radova dužan je prije početka izvođenja pregledati sve linije podzemnih instalacija, te ih zaštiti od 

oštećenja tokom izvođenja radova. 

Projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 39/19, 98/19) i Zakonom 
o gradnji (NN153/13, 20/17, 39/19) kojim su propisani temeljni zahtjevi za građevinu. 
 
Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi navedenih zakona te obave-
zuju proizvođača, projektanta i izvoditelja na kontrolu i osiguranje kakvoće materijala, radova i građevine. 
 

Za sve materijale  i građevne proizvode koji se ugrađuju u građevinu,  potrebno je kontrolirati kakvoću ma-
terijala i proizvoda, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći upotrijebljenih materijala i proizvoda. Za 
primjenjene materijale i proizvode potrebno je izvršiti ispitivanja po metodama propisani hrvatskim normama 

i važećom zakonskom regulativom. 
 
DUŽNOST INVESTITORA 

- Projektiranje, kontrolu i nostrifikaciju projekata, građenje i stručni nadzor građenja investitor mora pisa-
nim ugovorom povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom za-
konu, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano. 
- Investitor je dužan osigurati stručni nadzor građenja građevine, ako Zakonom nije drukčije propisano 
 
DUŽNOST IZVOĐAČA RADOVA 
- Izvođač je dužan graditi u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom, tehničkim propisima, posebnim 

propisima, pravilima struke 

- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za 

izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 

- radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva 

zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 
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- ugrađivati građevne i druge proizvode te postrojenja u skladu s Zakonom i posebnim propisima 

- osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze 

o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih 

dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o 

provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevin-

skih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, 

posebnim propisom ili projektom 

- gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom 

- oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju 

gospodarenje otpadom 

- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 

 
DUŽNOSTI NADZORNOG INŽENJERA 
- nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, ovim 

Zakonom, posebnim propisima i pravilima struke 

- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane 

posebnim zakonom 

- utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra 

nekretnina prema posebnom zakonu 

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazi-

vanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim 

projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda 

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom 

projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama 

- sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine 

OPĆI UVJETI 

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe građevine u cjelini kao i pojedinih seg-
menata. 
Građevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i tehničkom opisu), prema važećim 
hrvatskim propisima i pravilima struke. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i eventualnim 

nedostacima obavijestiti investitora, odnosno nadzornog inženjera. 
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama projekta, iz-

vođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 
Izvođač je dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta upisati u građevinski dnevnik, a nakon 
dovršetka gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja koji se sastoji od građevinskog 
projekta i svih projekata u kojima je došlo do izmjene. 
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donošenja materijala na 

gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer dužan je pregledati sav materijal i o tome izvjestiti u građe-
vinskom dnevniku. 
Ako izvođač upotrijebi neodgovarajući materijal, na zahtjev nadzornog inženjera dužan ga je ukloniti s gra-
đevine i postaviti onaj koji odgovara važećim propisima. 
Osim materijala koji se ugrađuje, i svi radovi na građevini moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a eventu-
alne greške izvođač je dužan ispraviti o svom trošku. 

Prije početka radova izvođač mora izraditi shemu organizacije gradilišta i dati je na odobrenje nadzornom 
inženjeru. 
 
ISPITIVANJA I ATESTI 
Kako bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 

sastavnih materijala potrebno je: 
-  kontrolirati kvalitetu materijala; 
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-  osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala; 
-  za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i važećom za-

konskom regulativom. 
 

KONTROLA KVALITETE 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 

-  ispitivanja pogodnosti materijala; 
-  tekuće kontrole; 
-  kontrolnog ispitivanja; 
-  provjere kvalitete uskladištenih materijala. 
 

ISPITIVANJE POGODNOSTI 
Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim ispitivanjima. 
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtijeve propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom regula-

tivom. 

Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima je jedna od 
djelatnosti i kontrola kvalitete. 

 
TEKUĆA KONTROLA 
Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u vlasti-
tom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja pravna osoba registrirana za kontrolu kvalitete. 

Vrsta tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana su hrvatskim normama i važećom zakonskom 
regulativom i to ovisno o vrsti, količini i namjeni materijala. 
 

KONTROLNO ISPITIVANJE 
Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i karakteristikama 
propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 
Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna osoba koja je registrirana za 

te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom 
i to ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
Za materijale i proizvode koji podliježu obaveznom atestiranju (što je propisano Zakonom o normizaciji, NN 

55/96), uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja atesta (potvrde o sukladnosti) obavlja isključivo ovlaštena 
pravna osoba. 

 
PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 
Ispitivanjem se utvrđuje kvaliteta uskladištenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternama i sl.) u 
ovim slučajevima: 

-  kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u tijeku proizvodnje; 
-  radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 
Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kvalitete. 
 
 
 
PRIPREMNI RADOVI 

 
PRIPREMA GRADNJE 
OTU – POGLAVLJE 1.01 
Koncepcija organizacije izgradnje građevinskih objekata pretpostavlja da se prije početka gradnje predvide i 
planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se građevina izgradi u skladu sa važećim zakonima i propisima, 
u ugovorenom roku i uz poštivanje ugovorenih ekonomsko-financijskih uvjeta te uz vršenje kontrole organi-
zacije gradilišta, tehničke opreme i potrebne mehanizacije u skladu sa zahtjevima projekta. 

 
GEODETSKI RADOVI 
OTU – POGLAVLJE 1.02 
Geodetski radovi pri građenju obuhvaćaju: 
-  iskolčenje svih objekata i dijelova građevine; 
-  sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; 

-  održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova 
investitoru; 

-  izradu snimka izvedenog stanja. 
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ČIŠĆENJE I PRIPREMA TERENA 
OTU – POGLAVLJE 1.03 
Radove treba izvoditi uz punu primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete susjednim 
objektima, posjedima uz trasu i imovini uopće. 

 
UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA 
OTU – POGLAVLJE 1.03.1 
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala i debelih grana 
na dužine pogodne za prijevoz, vađenje korijenja, šiblja te starih panjeva i panjeva novo posječenih stabala, 
zatim odnošenje šiblja, granja, trupaca i panjeva izvan profila ceste na odlagalište koje odredi nadzorni inže-
njer. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u nacrtima ili ih određuje nadzorni 

inženjer prije početka rada. 
 
 

 
ZEMLJANI RADOVI 
 

 
PRIJEVOZ MATERIJALA 
OTU – POGLAVLJE 2-07 

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" od mjesta iskopa, do mjesta istovara. 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), 
projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog inženjera i OTU. 
Prijevozne dužine, po prethodno izrađenom putu ili cestama javnog prometa prema tehničkim uvjetima, dijele 

se u ove grupe: 
• guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 
• guranje na dužinu 10-60 m 
• guranje na dužinu 60-100 m 
• prijevoz na dužinu 100-300 m 
• prijevoz na dužinu 300-600 m 
• prijevoz na dužinu 600-1500 m 
• prijevoz na dužinu 1500-5000 m 
• prijevoz na dužinu veću od 5000 m. 
Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradilištu i onaj na javnim prometnim 
površinama. 
Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i 
stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako se mora prevesti materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri 

po kubičnom metru izrađenog nasipa. 
 
UREĐENJE TEMELJNOG TLA 
OTU – POGLAVLJE 2-08 
 
Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica 
preuzme opterećenje od nasipa i konstrukcije i prometno opterećenje, odnosno konstrukciju te prometno 

opterećenje. Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti 

tla. 
Propisi normi na osnovi kojih se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 
HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U. B1. 012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
HRN U. B1. 014/68 Određivanje specifične težine tla 
HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U. B1. 020/80 Određivanje granica konzistencije tla 
 Aterbergove granice 
HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih 
 materija tla 
HRN U. B1. 038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U. E1. 010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće: 

Nekoherentni i miješani materijali 
(SZ - standardni Proctorov postupak, Ms – ploča 30cm) 
- projektirani nasipi niži od 2,0m SZ=100% ili  MS=25MN/m2; 
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- projektirani nasipi viši od 2,0m SZ=95%  ili  MS=25MN/m2. 
 
 
IZRADA NASIPA 

OTU – POGLAVLJE 2-09 
Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, te planiranje materijala prema 
dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima OTU. 
 
Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvoće materijala za izradu i pri izradi nasipa: 
HRN U. B1. 010/79 Uzimanje uzoraka tla 
HRN U. B1. 012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka tla 

HRN U. B1. 014/68 Određivanje specifične težine tla 
HRN U. B1. 016/68 Određivanje zapreminske težine tla 
HRN U. B1. 018/80 Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U. B1. 020/80 Određivanje granica konzistencije tla 
 Aterbergove granice 
HRN U. B1. 024/68 Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih 

 materija tla 
HRN U. B1. 038/68 Određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U. E1. 010/81 Zemljani radovi na izgradnji puteva 
HRN U. E8. 010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice 
HRN U. B1. 046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
 
Nasipni materijal nanosi se na uređeno temeljno tlo ili na već izrađeni sloj nasipa tek nakon što je nadzorni 

inženjer preuzeo temeljno tlo ili sloj nasipa. Po završetku izrade nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi. 
Radove na nasipavanju i zbijanju treba prekinuti ako zbog atmosferskih nepogoda nije moguće postići tražene 
rezultate. Nasipni materijal ne smije se ugraditi na smrznutu podlogu. 
 
KONTROLA KAKVOĆE 
 

Tekuća ispitivanja 

Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili 
određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 

1000m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 
4000 m3 izvedenog nasipa. 
Pri kontroli kvalitete izrade nasipa ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u 
jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne tražene 
vrijednosti korištene pri kontroli: 

 
U jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s tim da po apsolutnoj vrijednosti 
ne zastupa za više od: 
- 5% pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju; 
- 10% pri mjerenju modula stišljivosti Ms. 
Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5, potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) određene 
ispitivanjem budu veće od minimalne tražene. 

Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom inženjeru, koji će, ako su rezultati zadovoljavajući, odobriti 

nasipavanje novog sloja nasipa. 
 
Kontrolna ispitivanja 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili 
određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih 

2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na sva-

kih 8000 m3 izvedenog nasipa. 
 
 

RADOVI SA ZELENILOM      

Sjetva i formiranje travnjaka i primjena hranjiva: 
 
Sredstva za prihranjivanje moraju biti suho-primjenjiva, granulirana, homogena bez primjesa prašine, 
negoriva, nabavljena u vodootpornim vrećama sa jasno naznačenom deklaracijom (ime proizvođača, sastav, 
količina). Moraju se upotrebljavati isključivo prema uputama proizvođača.  

Travnu smjesu i pripremljenu podlogu za sjetvu mora prije početka sijanja odobriti nadzorni inženjer. Vreće 
sa sjemenom do upotrebe skladištiti u suhom i vodootpornom prostoru. Ukoliko je na površini predviđen 
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sustav automatskog navodnjavanja, tek nakon prethodnog postavljanja u punu funkciju i testiranja istog 
počet će se sa radovima sjetve travnjaka. Ukoliko nije predviđeno automatsko navodnjavanje sjetvu vršiti u 
optimalnim vremenskim uvjetima za sjetvu i pri temperaturi tla pogodnom za nicanje sjemena. Ne sijati ne-
posredno nakon kiše ili tokom vjetrovitog vremena, a ukoliko se na pripremljenoj podlozi nakon kiše (a prije 

sjetve) pojavila kora, površinu je potrebno razrahliti. Po završetku sjetve površinu izvaljati valjkom. 
Primopredaja travnih površina vrši se kada zatravljene površine su prekrivene ravnomjerno i snažno razvije-
nim travnim pokrivačem, bez vidljivih rupa površinskog sloja zemlje većih od 20x20cm. Sve erodirane povr-
šine koje su se pojavile, sanirati i ponovno zasijati, tako da cjelokupna zatravljena površina bude glatka i 
ravna, bez ulegnuća, nepravilnosti, i/ili znakova bolesti. Do primopredaje izvođač je odgovoran za uspjeh 
travnjaka. 
 

Transport i deponiranje na lokaciji: 
Izvođač radova mora zaštititi sav biljni materijal od oštećivanja i isušivanja prilikom transporta: po dopremi 
na lokaciju, sadnice nesmiju imati slomljena ili oštećena debla i/ili grane, slomljenu ili napuklu korjenovu 

balu, ili pokazivati znakove sušenja. U suprotnom će nadzorni inženjer tražiti zamjenu. 
Sav biljni materijal koji se ne može odmah po dopremi na gradilište posaditi, treba biti propisno zbrinuto i 
uskladišteno na odgovarajućoj lokaciji do početka sadnje i o njemu odgovarajuće brinuti (zalijevanje). 

 
Sadni materijal: 
Sadnice biljnog materijala koje se sade moraju imati certifikat o specifikaciji proizvoda s čime se potvrđuju 
karakteristike svake biljke kao ime vrste i varijeteta, veličina biljke, podrijetlo (rasadnik). 
Stablašice trebaju imati zdrav i normalno razvijen korjenov sustav (čitav busen). Promjer korjenove bale 
mora biti10-12puta veći od opsega debla, a dubina baren 75% od promjera bale. Treba biti u kontejneru ili 
balirano (umotano i sigurno vezano). Trebaju imati pravilno oblikovanu i dobro prorašćenu krošnju, osobito 

s očuvanim donjim granama i neoštećenim vršnim izbojkom. 
Grmlje mora biti zdravo, školovano, uzgojeno na širokom razmaku u loncima, snažna rasta, dobro ukorije-
njeno, normalno razvijeno, čiste vrste i varijeteta. 
Sadnice trajnica trebaju biti dobro razvijene, školovane i zdrave, spremljene u kontejnerima (loncima). 
Pozicije za sadnju iskočiti prema planu sadnje. Po nalogu projektanta moguća manja lokacijska premješta-
nja sadnica kao i promjena vrsta - sve u okvirima ugovorenih sredstava. Prije sadnje projektant / nadzor će 

verificirati vrstu, kvalitetu i odgovarajuće veličine sadnog materijala, propisane u projektnoj dokumentaciji, 

ako ne odgovara specifikaciji i kvaliteti tražiti će zamjenu. Zamjena vrste, varijeteta i veličine sadnice defini-
rane projektnom dokumentacijom nije moguća od strane izvođača radova bez odobrenja projektanta/nad-
zornog inženjera. 
 
Zamjena materijala : 
Sav biljni materijal za koji projektant/nadzorni inženjer procjeni da treba biti zamijenjen u garancijskom ra-

zdoblju, mora odmah biti zamijenjen. Zamijenjeni materijal mora vrstom , kvalitetom i veličinom odgovarati 
originalnom materijalu, osim ako projektant/nadzorni inženjer ne traži drugačije. Zamjene u garancijskom 
roku vršiti će se dok se biljni materijal ne prihvati. 
 
Održavanje: 
Održavati posađeni materijal od početka radova (dopreme i sadnje) do završetka garancijskog roka, odno-
sno primopredaje građevine investitoru, radi osiguranja snažnog i zdravog rasta biljnog materijala. 

Održavanje će obuhvatiti: orezivanje, zalijevanje, zamjenu polegnutih ili nagnutih biljaka, tretiranje protiv 
insekata i bolesti, sanaciju ulegnuća i drugih nepravilnosti površinskog sloja tla i uklanjanje korova. 

Zasađene površine biti će prihvaćene od strane investitora kada projektant/nadzorni inženjer odobri da je 
sav biljni materijal dobrog zdravstvenog stanja i pokazuje znakove prihvata i rasta. 
 
 

RADOVI NAVODNJAVANJA 

ZEMLJANI RADOVI - LATERALNA INSTALACIJA NAVODNJAVANJA: 
Izvoditelj je dužan pri iskopu imati u vidu trase i dubine svih postojećih instalacija vanjske infrastrukture, te 
u zonama križanja trasa iskop vršiti s pažnjom i uglavnom ručnim alatom. Izvoditelj je dužan pravovremeno 
od nadzorne službe zatražiti informacije o svim ranije položenim instalacijama. 

Sva oštećenja na ranijem položenim instalacijama izvoditelj je dužan sanirati kvalitetno, bez odgode i o vla-
stitom trošku. 
 
Zatrpavanje rovova vrši se zemljanim materijalom bez oštrog i krupnog kamenja. Pri polaganju cijevi vrši se 
provizorno zatrpavanje oko cijevi čistom zemljom bez primjesa kamena. Zatrpavanje se vrši uz strojno i ru-
čno zbijanje. Ukoliko je zemlja za zatrpavanje vlažna, veće grumenje potrebno je usitniti prije zbijanja ma-

terijala. 
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VODOVODNA INSTALACIJA - LATERALNA MREŽA NAVODNJAVANJA: 
Vodovodna instalacija navodnjavanja se izvodi iz polietilenskih cijevi za tlačne vodovode,  PE100, PN10 
bara, SRD 17. 
Navojni spojevi za sklopove elektromagnetskih ventila izvode se iz kvalitetnih polipropilenskih spojnica, a 

brtvljenje se vrši teflonskom trakom ili teflonskim koncem. 
 
Za svaki sklop elektromagnetskih ventila ugrađuje se razdjelni ventil (kuglasta slavina iz PVC-a ili polipropi-
lena). 
 
Sve razdjelne garniture moraju pri ugradnji biti jasno označene i ucrtane u situaciju izvedenog stanja s oz-
nakom profila. 

 
IZVEDBA LATERALNE SIGNALNE KABELSKE KANALIZACIJE: 
Svi spojevi kablova izvode se vodotjesnim spojnicama s izolacijskim gelom. U samim oknima, na mjestima 

na kojima se vrši spajanje kablova, potrebno je ostaviti minimalno 1m slobodnog kabla. 
 
UGRADNJA SKLOPOVA AUTOMATIKE: 

Sklopovi elektromagnetskih ventila ugrađuju se u tipska ventilska okna iz ojačanog propilena. Za okna se, 
prema potrebi, izvodi stabilizacija podloge blokovima iz betona ili opeke. Okna moraju pri ugradnji biti pos-
tavljena s gornjim rubom cca 2 cm ispod razine gotovog terena, kao ne bi stvarali prepreku pri košnji uko-
liko dođe do manjeg slijeganja terena. Pri ugradnji okana treba voditi brigu da se rubovi okana ugrađuju s 
duljom stranicom paralelnom s rubom staze ili objekta uz kojega se izvode. U dnu okna izvodi se drenažna 
podloga debljine 10 do 15 cm. Dno okna i bočne stranice kroz koje prolaze cijevi treba zaštititi od prodora 
zemlje oblogom iz geotekstila. Tipska okna i elektroventili moraju biti ugrađeni na način da se iznad najviš-

lje točke ostavi prostor od min. 5 cm od poklopca okna, te 10 cm slobodnog prostora ispod najniže točke 
elektromagnetskog ventila. 
Po ugradnji elektromagnetskih ventila, u ista okna ugrađuje se komunikacijski dekoder za povezivanje pro-
gramatora i elektromagnetskih ventila. Svi spojevi izvode se vodotijesnim spojnicama s izolacijskim gelom. 
 
UGRADNJA UREĐAJA ZA NAVODNJAVANJE: 

Ugradnji svih uređaja za navodnjavanje može se pristupiti tek nakon pažljivog ispiranja lateralnog cjevo-

voda nizvodno od elektromagnetskog ventila. 
Rasprskivači se povezuju na cjevovod preko obujmice i komada spojne cijevi 16mm, s odgovarajućim spoj-
nim elementima. Bušenje cijevi nakon ugradnje obujmice vrši se odgovarajućim alatom, s nožem za ručno 
izrezivanje otvora ili s krunskim svrdlom. Korištenje standardnih svrdala za bušenje nije dozvoljeno. 
Ispiranje cjevovoda vrši se nakon izvedbe svih spojnih sklopova na lateralnoj liniji i povezivanja spojnih ci-
jevi, prije ugradnje rasprskivača. 

Prilikom ugradnje rasprskivača izvoditelj se mora precizno pridržavati projektom predviđenih oznaka dizni 
na rasprskivačima. Sve eventualne izmjene u broju, i položaju rasprskivača koje je potrebno izvršiti zbog 
izmjena u planu sadnje biljnog materijala mogu se vršiti samo uz provjeru hidrauličke funkcionalnosti late-
ralne linije i usklađenosti intenziteta navodnjavanja na lateralnoj liniji. 
Po okončanju radova na ugradnji rasprskivača, prije primopredaje investitoru Izvoditelj je dužan provesti 
podešavanje kutova rada i dometa rasprskivača, te podešavanje visine ugradnje rasprskivača, na način da 
je najviši dio uređaja u razini s kotom gotovog terena. 

 
 

 
3. Gospodarenje otpadom 
 
Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja. 
U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno 

dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. 
Uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno je: 

• nakon izvedbe radova potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje, 
• ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 
• odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora, 
• očistiti deponij od smeća i otpadaka, 

• demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu, 
• očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog mate-

rijala, 
• humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 
• sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 

• okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 
• sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti, 
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Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška materijala, 
koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama predviđenim projektom 
organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno odlagalište. 

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. 
Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala 
urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 
 

Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni treba za vrijeme izgradnje zaštititi odgovarajućim prometnim znakovima 
ili trakama za upozorenje. 
Na zemljištu koje nije u vlasništvu investitora pripremni radovi mogu se izvoditi samo uz prethodnu suglasnost 
vlasnika zemljišta. 

 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 
 

Osnovni propisi iz tog podrucja su: 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13 

• Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05); 
• Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 

 
 

4.  Iskaz procijenjenih troškova građenja 
 
 

Što uključuje u ETAPI 2A: 
Pripremni radovi sječe i uklanjanja vegetacije 

Zemljani radovi – supstrati za sadnju 
Radovi sadnje i biljni materijal 
Navodnjavanje 

UKUPNO = 450.000,00kn (bez PDV-a) 
 

 



POSTOJECA STABLA KOD NAZIV KOL

PT2 Postojeća stabla 4

PLANIRANA STABLA KOD NAZIV KOL

Ca Celtis australis / Koprivić 34

Fr Fraxinus angustifolia `Raywood` / Jasen var.`Raywood` 5

FO Fraxinus ornus / Crni jasen 18

GT2 Gleditsia triacanthos `Green glory` / Gledičija (bez trna) 18

PT3 Pittosporum tobira / Pitospora (forma multistem) 8

QI Quercus ilex / Hrast crnika 40

SREDNJE VISOKO GRMLJE KOD NAZIV KOL

AG Abelia x grandiflora / Velecvjetna abelija 111
Saditi na razmak od 70cm.

GL Genista lydia / Zutilovka 40
Saditi na razmak od 70cm

MC Myrtus communis / Mirta 36
Saditi na razmak od 60cm

PN Pittosporum tobira `Nana` / Patuljasta pitospora 351
Saditi na razmak od 60cm

TF Teucrium fruticans / Teukrij 159
Saditi na razmak od 60cm

VISOKO GRMLJE KOD NAZIV KOL

AU Arbutus unedo / Planika 25
Saditi na razmak od 1,0m

PT Pittosporum tobira / Pitospora 78
Saditi na razmak od 1m

VT Viburnum tinus / Lemprika 38
Saditi na razmak od 1m.

VC Vitex agnus-castus / Konopljika 15
Saditi na razmak od 1,1m.

NISKO GRMLJE I TRAJNICE KOD NAZIV KOL

Aa Agapanthus umbellatus `Albus` / Bijeli agapantus 18
Saditi na razmak od 50cm

CF Cineraria maritima / Krstica 109
Saditi na razmak od 50cm.

Gl2 Gaura lindheimeri / Gaura 56
Saditi na razmak od 60cm

HI Helichrysum italicum / Smilje 77
Saditi na razmak od 40cm

LO Lavandula officinalis / Lavanda 97
Saditi na razmak od 50cm

PA2 Perovskia atriplicifolia / Ruska kadulja 65
Saditi na razmak od 60cm

RO Rosmarinus officinalis / Ruzmarin 74
Saditi na razmak od 55cm

RD Rosmarinus officinalis `Prostratus` / Puzajuci ruzmarin 306
Saditi na razmak od 45cm

Wf Westringia fruticosa / Obalni ružmarin 52
Saditi na razmak od 60cm

POKRIVAČI TLA KOD NAZIV KOL

Hh Hedera hibernica / Bršljan var.`hibernica` 114,3 m²

LEGENDA
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PLAN SADNJE - ETAPA 2A
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POSTOJECA STABLA KOD NAZIV KOL

PT2 Postojeća stabla 4

PLANIRANA STABLA KOD NAZIV KOL

Ca Celtis australis / Koprivić 34

Fr Fraxinus angustifolia `Raywood` / Jasen var.`Raywood` 5

FO Fraxinus ornus / Crni jasen 18

GT2 Gleditsia triacanthos `Green glory` / Gledičija (bez trna) 18

PT3 Pittosporum tobira / Pitospora (forma multistem) 8

QI Quercus ilex / Hrast crnika 40

SREDNJE VISOKO GRMLJE KOD NAZIV KOL

AG Abelia x grandiflora / Velecvjetna abelija 111
Saditi na razmak od 70cm.

GL Genista lydia / Zutilovka 40
Saditi na razmak od 70cm

MC Myrtus communis / Mirta 36
Saditi na razmak od 60cm

PN Pittosporum tobira `Nana` / Patuljasta pitospora 351
Saditi na razmak od 60cm

TF Teucrium fruticans / Teukrij 159
Saditi na razmak od 60cm

VISOKO GRMLJE KOD NAZIV KOL

AU Arbutus unedo / Planika 25
Saditi na razmak od 1,0m

PT Pittosporum tobira / Pitospora 78
Saditi na razmak od 1m

VT Viburnum tinus / Lemprika 38
Saditi na razmak od 1m.

VC Vitex agnus-castus / Konopljika 15
Saditi na razmak od 1,1m.

NISKO GRMLJE I TRAJNICE KOD NAZIV KOL

Aa Agapanthus umbellatus `Albus` / Bijeli agapantus 18
Saditi na razmak od 50cm

CF Cineraria maritima / Krstica 109
Saditi na razmak od 50cm.

Gl2 Gaura lindheimeri / Gaura 56
Saditi na razmak od 60cm

HI Helichrysum italicum / Smilje 77
Saditi na razmak od 40cm

LO Lavandula officinalis / Lavanda 97
Saditi na razmak od 50cm

PA2 Perovskia atriplicifolia / Ruska kadulja 65
Saditi na razmak od 60cm

RO Rosmarinus officinalis / Ruzmarin 74
Saditi na razmak od 55cm

RD Rosmarinus officinalis `Prostratus` / Puzajuci ruzmarin 306
Saditi na razmak od 45cm

Wf Westringia fruticosa / Obalni ružmarin 52
Saditi na razmak od 60cm

POKRIVAČI TLA KOD NAZIV KOL

Hh Hedera hibernica / Bršljan var.`hibernica` 114,3 m²
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