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Paopis mapa izvedbenog projekta
Program kontrole i osiguranja kvalitete ugradenog materijala 1 izvedenh radova
Planovi armature
List 1 Etapa 2A - plan pozicija - Segment obale 01 - 05 M 1:200
List 2. Etapa 2A - plan pozicija - Segment obale 06 - 08 M 1:200
List 3. Segment obale 01 - Armantura placa i zidova M 150
List & Segment obale 02 — Armantura placa | zidova M 150
List 5. Segment obale 03 — Armantfura placa | zidova M 150
List 6. Segment obale Ok — Armantura placa | zidova M 150
List 7. Segment obale 05 - Armantfura placa | zidova M 150
List 8. Segment obale 06 — Armantura placa | zidova M 150
List 9. Segment obale 07 — Armantura placa | zidova M 150
List 10. Segment obale 08 — Armantura placa, zidova, zidova parka i stubista M 150
List 11. Zardinjera 5.4 m M 150, 125
List 12. Zardinjera 495 m M 150, 125
List 13. Zardinjera 6.00 m M 150, 125
List 14. Zardinjera .90 m M 150, 125
List 15. Zardinjera 3.15 m M 150, 125
List 16. Zardinjera 460 m M 150, 125
List 17. Zardinjera 2.00 m M 150, 125
List 18. SunCaliSna kaskada SK1 M 150, 125
List 19. SuncaliSna kaskada SK2 M 150, 125
List 20. SuncaliSna kaskada SK3 M 150, 125

Specifikacija armature
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POPIS MAPA 1ZVEDBENOG PROJEKTA:

MAPA 1 ARHITEKTONSK| PROJEKT
MIKELIC VRES ARHITEKTI d.o.o.
0ZNAKA PROJEKTA: 75-2A-12/21
PROJEKTANT: MARIN MKELIC, dipLing.arch.

MAPA 2 GRABEVINSKI PROJEKT POMORSKIH GRABEVINA
MARECON d.o.0.
0ZNAKA PROJEKTA: 25G/17-1ZV-2A
PROJEKTANT: IVAN 7IGO, mag.ing.aedif.

MAPA 3 GRABEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
ZAGORJE PRO-KON d.o.o.
OZNAKA PROJEKTA: 01/21-A2-1ZV
PROJEKTANT: IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif.

MAPA & KNJIGA 1~ TROSKOVNIK
KNJIGA 2 - KNJIGA SPECIFIKACIJA
MIKELIC VRES ARHITEKTI d.o.o.
0ZNAKA PROJEKTA: 15-2A-12/21
PROJEKTANT: MARIN MIKELIC, dipLing.arch.
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE UGRABENOG MATERIJALA | IZVEDENIH RADGVA

OPCENITO

Gradevinski projekt izraden je u skladu s “Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije” (NN br. 17/17), odnosno prema

vazeCim propisima.

Program kontrole i osiguranja kvalitete materijala je izraden u skladu s "Zakonom o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i "Zakonom o gradevnim proizvodima” (NN RH br.76,/13, 30/1k, 130/17, 39/19), te s vazecim hrvatskim normama i

propisima u gradevinarstvu.

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvoditel), Nadzorni inzenjer 1 Revident su duzni pridrzavati se

odredbi navedenog zakona.

A BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE

Vrste betona - Razred tlacne Cvrstoce odrediti ¢e se prema razredu izloZenosti betona (HRN EN 1991-1-1 tablica &.1)
Agregat - Ugradivat Ce se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga «D» TPBK.

Cement - Ugradivat ce se cement specificiran prema normi HRN EN 197-1/2000/A1, sukladan zahtjevima priloga «C»TPBK,
odnosno Tehnickag propisa za cement za befanske kanstrukcije.

Voda - 1z vodovoda sukladna zahtjevima priloga «F»TPBK 1 normi HRN EN 1008:2002.

Isprave o sukladnosti osnovnih materijala — za sve rabljene materijale izvoditelj je duzan priloziti izjave o sukladnosti ili

certifikate sukladnosti

A.1. PROGRAM KONTROLE KVALITETE

A1.1. KONTROLA PROIZVODNJE BETONA

Unutarnja kontrola proizvodnje befana pravodit ¢e se prema normi HRN EN 206-1 1 mora obuhvatiti sve mjere nuzne za

odrzavanje | osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 206-11 prilogu «A»TPBK.

A.1.2. KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BE TONA

lzvoditel) mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije poCetka ugradnje provjeriti da li je befon u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te da Ui je tijekom transporta doslo do promjene njegavih svojstava koja bi bila od utjecaja

na fehnicka svojstva befonske konstrukcije.

A121 SVJEZI BETON

Konfrolu svjezeg befona izvoditelj treba provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod
svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje

svjeZeg befona slijeganjem) o Eemu treba vaditi evidenciju.
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A12.2. OCVRSNULI BETON

Ispitivanje ofvrsnulog betona ¢e se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu odredenom
programom u prilogu. Ispitivanje ocvrsnulog befona se sastoji od ispifivanja:
e Tlacne cvrsfoce prema HRN EN 12390-3.
Uzorci ce se uzimati 1 njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm.
Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati e se grupirati u grupe

betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih uzoraka.

A.2. |ZVOBENJE BETONSKIH RADOVA

A.2.1. TRANSPORT BETONA

Transport projektiranog betona ¢e se vrSiti automjeSalicama, pri Cemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi iz tehnickih

uvjeta projekfa.

Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju befonske smjese tijekom voznje od mjesta proizvodnje do mjesta

ugradnje.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svjezim befonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom pocefka vezivanja
cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1/2000.

A3.2.2. UGRABIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670:2000)

S betoniranjem se moze poceti samo na osnovu pismene pofvrde o preuzimanju podloge, armature | odobrenju betoniranja

od strane nadzornog inzenjera.

Beton se mora ugradivati sistematski i programirano prema odredenom planu | odabranoj tehnologiji (kran-beton, pumpani

beton).
Zabranjeno je karigiranje vode u svjezem betonu bez prisustva tehnologa betona.

Prije betoniranja treba oplatu palijevati Pri polijevanju oplate u tijeku befoniranja freba voditi racuna da voda ne ude u

betonsku masu.

Beton freba ubacivati Sto blize njegovom konaCnom polozaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Nije dozvoljeno
fransportirati befon pomocu pervibratora. Svaki zapoCeti konstruktivni dio ili element mora bifi izbetoniran neprekinufo u
zapocetom opsegu, kako fo predvida program betoniranja , bez obzira na radno vrijeme, vremenske promjene ili iskljucenje

pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona.

A.2.3. UGRABIVANJE BETONA U POSEBNIM UVJETIMA

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30°C se smafra betoniranjem u
posebnim uvjetima. Za befoniranje u pasebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zastite betona, treba rabiti
dodatke profiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane cvrstoce. Kad se u

vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doci do naglog hladenja betona fe se vanjske povrsSine befona moraju zaStititi.
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Pri betoniranju na visokim temperaturama pocCefnu obradivost treba odrediti prema prefhodno ufvrdenom gubitku
obradivosti pritkom fransporta 1 ugradnje. U slu€aju duZeg transporta ili spore ugradnje befona freba rabiti dodatke-

usporivaCe vezivanja.

Cement i sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kom sluCaju temperatura betona
ugradenog u masu elemenfa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaju mjere za hladenje komponenata betona ili

hladenje betona u samom elementu.

A2.L. NJEGOVANJE UGRABENOG BETONA

Neposredno nakon betoniranja befon e se zasticivati od:
- oborina 1 tekuce vode-prekrivanjem ceradama ili najlanom

- vibracija koje mogu utjecati na  promjenu unutrasnje strukfure i prionjivost betona | armature, kao 1 drugh

mehanickih oStecenja u vrijeme vezivanja | pocefnog ocvrscivanja

Za$titu od prebrzog isusivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom), a u trajanju

do najmanje 7 dana Ili do postizanja 60% frazene cvrstoce. Zastita betona mora biti ukalkulirana u jediniéne cijene.

A3. OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE

A3.1. OCJENA SUKLADNOSTI BETONA

Beton mora zadovoljavati kriterije idenficnosti u skladu s prilogom «J»TPBK —a 1 tablici B.1 HRN EN 206-1
e primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlacne Cvrstoce

e grupe od po fri uzastopna rezultata ispitivanja (x; Xz, xsl

Beton se prihvaca ako je ispunjen navedeni kriterij identicnosti. Ako taj kriterij nije zadovoljen, predoCit ¢e se naknadni

dokaz kvalitete befona koji odredi nadzorni inzenjer.

KRITERII IDENTICNOSTI TLACNE CVRSTOCE

Beton cerfificirane kvalitete proizvodnje

Identicnost befana se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat flacne Cvrstoce | srednju vrijednost od «n» pojedinih rezultata
koji se ne preklapaju kako je naznaCeno u tablici B.1
Smafra se da befon pripada sukladnom skupu ako su aba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n» rezultata dobivenih

ispifivanjem €vrstoce uzaraka betona uzetih iz definirane kolicine betona.
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Tablica B.1- Kriteriji identicnosti tlacne cvrstoce

Broj «n» rezultata ispitivanja Kriterij 1 Kriterij 2
tlacne cvrstoce definirane kolicine | Srednja vrijednost od «n» rezultata Svaki pojedini rezultat (fq)

betona (Fenl N/mm’ N/mm’

1 Nije primjenjiv > fo- L

2-k > fy+1 > fa- b

5-6 > o +2 > fa-b

U slucay proizvodnje befona u fvarnici koja jos nema cerfificirany kvalitefu proizvadnie za ocjeny ce se primjenjivali
kriterjj sukladnosti Hacne Evrstace naveden v tablici % sadrZanoy u tocki 8213 norme HRN EN 206-1/2006

B. SKELE | OPLATE

B.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, ukljuCujuci njihove potpare | temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:
- ofporne na svako djelovanje kojem su izlozene tijekom izvedbe,

- dovoljno Cvrste da osiguraju zadovoljenje folerancija uvjetovanh za konstrukciu i sprijece oStecivanje

konstrukcije

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroZeni ni oSteceni svojstvima skela 1 oplate fe
njihovim uklanjanjem.
- Skele i oplate moraju zadovoljavati meradavne hrvatske i europske norme kao Sto je EN 1065.
B.2. Materijall
B.2.1. Opcenito
Moze se upatrijebiti svaki materijal koji Ce ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih uvjeta. Moraju zadovoljavati
odgovarajuce norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzetfi svojstva posebnih materijala.
B.2. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primieniti na nacin da ne Stete betanu, armaturi iU oplati 1 da ne djeluju Stefno na okolinu.
Nije i namjerna specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno ufjecati na valjanost povrSine, njezinu boju ili na posebne

povrSinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca il isporucitelja.
B.3. Skele

Projekt skele freba uzefi u abzir deformacije fijekom i nakon befoniranja kako bi se izbjegle Stetne pukotine u mladom

betonu. To se moZe postici

- ogranicenjem progibanja i/ili slijeganja,

- kontrolom betoniranja i /ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje.
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B.4 Oplate

Oplata treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne ocvrsne.

Oplata 1 spojnice izmedu elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijece gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira
znaCajniju kolicinu vode iz betona ili omoguc¢ava evaporaciu treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci gubitak vode iz
betana, osim ako nije za to posebno | kontrolirano namijenjena. Unutarnja povrSina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za

vidni betan, njezina obrada maora osigurati takvu povrsinu betona.

B.5 Posebne oplate

Pri izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava maora uzeti u obzir materijal oplate | osigurati kontrolu
geomefrije radova. Za osiguranje frazenog zastitnog sloja befona, uskladenog s folerancijama definiranim avim tehnickim

uvjetima, treba koristiti odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature.

B.6. PovrSinska obrada

Posebnu povrsSinsku obradu befona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za prihvacanje zadane kvalitete
povrsinske obrade mogu biti uvjetovani pakusni betonski paneli. Vrsta 1 kvaliteta povrSinske obrade ovise o fipu oplate,

betonu (agregatu, cementu, kemijskim i mineralnim dodacimal, izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

B.7 Oplatni uloSci | nosaci

Privcemeni drZaci oplate, Sipke, cijevi I slicni predmeti kaji ¢e se ubefonirati u sklop koji se izvodi i ugradeni elementi kao

npr. ploce, ankeri | distanceri trebaju:

- biti Evrsto fiksirani fako da oCuvaju projektirani palozaj tijekom befoniranja,

- ne uzrokavati neprihvatljive utjecaje na konstrukaiu,

- ne reagrrafi Stetno s betonom, armaturom il prednapetim Celikom,

- ne uzrokavafi neprihvafljivi povrSinski izgled befona,

- ne uzrokavafi neprihvafljivi povrSinski izgled befona,
Svaki ugradeni dio freba imati dovoljnu Cvrstocu 1 krutost da zadrzi oblik tijekom befoniranja. Ne smije sadrzavati tvari
koje mogu Stefno djelovati na njih same, beton il armaturu.
Udubljenja ili ofvore za privremene radove freba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce slicne okolnom befonu,

osim ako ne ostaju ofvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.

B.8. OtpusStanje skela i uklanjanje oplate

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovaljnu Cvrstocu:

- ofpornu na oStecenje povrsSine skidanjem oplate,

- dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na befonski element u fom trenutku,

- da izbjegne deformacije vece od specificiranih folerancija elasticnog il neelasticnog ponasanja befona.
Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne oSteti. Opterecenja skela freba otpustati
postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela | oplate treba odrzavati pri oslobadanju i
uklanjanju opterecenja. Postupak podupiranja il ofpustanja kad se primjenjuje za reduciranje ufjecaja poCefnog

opterecenja, sukcesivno opterecenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi
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C. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od Celka za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranu befonsku konstrukciju prema
projektu befanske konstrukcije, normi HRN ENV 13670:2010, normama na kaje ta upucuje.

Rukovanje, skladiStenje 1 zaStita armature freba biti u skladu sa zahtjevima tehnickih specifikacija koje se odnose na
Celik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.

lzvodaC maora prema normi HRN EN 13670:2010 prije pocetka ugradnje pravjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz
projekta betonske konstrukcije, te je LU tijekom rukovanja | skladiStenja armafure doSlo do njezinog oStecivanja,
deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na fehnicka svojstva betonske konstrukcije

Nadzorni inZenjer neposredna prije poCetka befaniranja mara:

- provjeriti postoji Ui isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosna za armaturu | jesu Ui iskazana svojstva
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije,
- praovjeriti je L armatura izradena, postavljena | povezana u skladu s projekfom befonske konstrukcije te u skladu

s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

C1. Materijali

Celik za armiranje befona freba zadaovoljavati uvjete HRN EN 10080 1 uvjete projekta kanstrukcije. Svaki proizvod freba biti

jasno oznacen | prepoznafljiv. Sidreni 1 spajni elementi frebaju zadovoljavati uvjete HRN EN 1992-1-11 uvjete projekta.

Povrsina armature mora biti ofiS¢ena od slobodne korozije i tvari koje mogu Stefno djelovati na Celik, beton ili vezu izmedu
njih. Galvanizirana armatura moze se koristiti samo u betonu s cementom koji nema Stetnog djelovanja na vezu s

galvaniziranom armaturom.

C.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladiStenje

Celik za armiranje betana treba rezati | savijati prema projektnim specifikacijama. Pri fome:
- savijanje freba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz
poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,
- savijanje armature grijanjem smije se izvaditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama.
Promjer trna za savijanje Sipki freba biti prilagoden stvarnom tipu armature
Projektant:
Wvica Vrdoljak, maging aedif
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LAGORJE
PRO
KON

daa. za projekfiranje i konzalting

INVESTITOR ]
OPCINA BASKA,
Palada 88, 51523 Baska
0B 24078212554

Lug Zabotki 86, Zabok
1 049/503 303
f- 049/221 483
ured@zagor je-pro-kon.hr
Www.zagorje-pro-kon.hr

GRABEVINA:
UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA

BASKA - ETAPA 2A

LOKACIJA: na kEbr. 1791/2, 1792/, 1192/2, 1813, 4091, £092,
4093, 409k, 4095,

dijelovi kEbr. 1790/2, 1812/1, sve ko. Baska-nova
fe dijelovi k Cbr. 2593/4 i 2593/5, sve ko. Baska

VRSTA PROJEKTA
PLANOVI ARMATURE

STUPANJ PROJEKTA
IZVEDBENI GRABEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:
IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif.

PECAT | POTPIS PROJEKTANTA

HRVATSKA KOMORANZEN JERA GRADEVINARSTVA
lvica Vrdoljak
mag. Ing. sedif.
Ovialten) Inkenjer gradevinarstva
G 5020

SURADNICI:

SADRZAJ:

SUNCALISNA KASKADA SK3

Z0P DATUM REVIZIJA:
12/21
D MJERILO LIST BR.
01/21-2A-1ZV 150, 125 20




/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA n

Specifikacija armature




/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 12
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
Zardinjera 5,44 m (1 kom)
54
9
1 S o 8 1.62 26 42.12 17.06
Z
54
56
2 o 8 1.24 344 426.56 172.76
56
20
3 o 8 0.52 20 10.40 4.21
20
88
4 ~ 14 1.00 16 16.00 19.87
5 684 14 6.84 14 95.76 118.93
6 644 8 6.44 4 25.76 10.43
241
7 ~ 14 2.53 8 20.24 25.14
163
8 ~ 14 1.75 16 28.00 34.78
9 536 14 5.36 12 64.32 79.89
10 272 14 2.72 8 21.76 27.03
142
11 o 14 1.92 4 7.68 9.54
Yo}
Ukupno 519.63
Zardinjera 4,95 m (1 kom)
54
9
1 o o 8 1.62 24 38.88 15.75
4
54
56
2 o 8 1.24 320 396.80 160.70
56
20
3 o 8 0.52 20 10.40 4.21
20

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs



/AGORJE

PRO GRADEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 3
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
88
4 ~ 14 1.00 16 16.00 19.87
5 636 14 6.36 15 95.40 118.49
6 596 8 5.96 4 23.84 9.66
241
7 ~ 14 2.53 8 20.24 25.14
163
8 ~ 14 1.75 16 28.00 34.78
9 488 14 4.88 12 58.56 72.73
10 272 14 2.72 8 21.76 27.03
142
11 o 14 1.92 4 7.68 9.54
Yo}
Ukupno 497.89
Zardinjera 4,90 m (1 kom)
82
1 “EL Jsl' 8 2.06 31 63.86 25.86
>
82
56
2 o 8 1.24 466 577.84 234.03
56
20
3 o 8 0.52 10 5.20 2.1
20
88
4 ~ 14 1.00 16 16.00 19.87
5 631 14 6.31 30 189.30 235.11
241
7 ~ 14 2.53 8 20.24 25.14
163
8 ~ 14 1.75 8 14.00 17.39
9 483 14 4.83 12 57.96 71.99
10 272 14 2.72 8 21.76 27.03

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs



/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 14
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
142
11 o 14 1.92 2 3.84 4.77
Yo}
108
12 ~ 14 1.20 16 19.20 23.85
117
13 ~ 14 1.29 8 10.32 12.82
142
14 ~ 14 1.54 8 12.32 15.30
108
15 ~ 8 1.20 8 9.60 3.89
16 571 8 5.71 6 34.26 13.88
Ukupno 733.01
Zardinjera 6 m (1 kom)
54
1 o o 8 1.62 29 46.98 19.03
4
54
56
2 o 8 1.24 362 448.88 181.80
56
20
3 o 8 0.52 20 10.40 4.21
20
88
4 ~ 14 1.00 16 16.00 19.87
5 740 14 7.40 15 111.00 137.86
6 700 8 7.00 4 28.00 11.34
241
7 ~ 14 2.53 8 20.24 25.14
163
8 ~ 14 1.75 16 28.00 34.78
9 592 14 5.92 12 71.04 88.23
10 272 14 2.72 8 21.76 27.03

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs




/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 15
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
142
11 o 14 1.92 4 7.68 9.54
Yo}
Ukupno 558.82
Zardinjera 3,15 m (4 kom)
54
9
1 N N 8 1.62 60 97.20 39.37
\ /
54
56
2 Qo 8 1.24 992 1230.08 498.18
56
20
3 o 8 0.52 80 41.60 16.85
20
88
4 ~ 14 1.00 64 64.00 79.49
5 456 14 4.56 56 255.36 317.16
6 416 8 4.16 16 66.56 26.96
241
7 ~ 14 2.53 32 80.96 100.55
163
8 ~ 14 1.75 64 112.00 139.10
9 193 14 1.93 48 92.64 115.06
10 272 14 2.72 32 87.04 108.10
142
11 o 14 1.92 16 30.72 38.15
[T
Ukupno 1478.97
Zardinjera 2 m (2 kom)
54
9
1 S o 8 1.62 18 29.16 11.81
Z
54
56
2 o 8 1.24 412 510.88 206.91
56

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.
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KON

GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 16
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
20
3 o 8 0.52 40 20.80 8.42
20
88
4 ~ 14 1.00 32 32.00 39.74
5 341 14 3.41 28 95.48 118.59
6 301 8 3.01 8 24.08 9.75
241
7 ~ 14 2.53 16 40.48 50.28
163
8 ~ 14 1.75 32 56.00 69.55
9 193 14 1.93 24 46.32 57.53
10 272 14 2.72 16 43.52 54.05
142
11 o 14 1.92 8 15.36 19.08
Yo}
Ukupno 645.71
Zardinjera 4,6 m (1 kom)
54
9
1 - o 8 1.62 22 35.64 14.43
4
54
56
2 o 8 1.24 308 381.92 154.68
56
20
3 o 8 0.52 20 10.40 4.21
20
88
4 ~ 14 1.00 16 16.00 19.87
5 601 14 6.01 15 90.15 111.97
6 561 8 5.61 4 22.44 9.09
241
7 ~ 14 2.53 8 20.24 25.14

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.
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/AGORJE

PRO GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 17
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
163
8 ~ 14 1.75 16 28.00 34.78
9 453 14 4.53 12 54.36 67.52
10 272 14 2.72 8 21.76 27.03
142
1" o 14 1.92 4 7.68 9.54
Yo}
Ukupno 478.24
Suncali$na kaskada SK1 (12 kom)
a
o|? ]e
g
1 a 8 *2.03 12x 28 680.64 275.66
12x:
a =93, 92, 90, 89, 88, 86, 85, 83, 82, 81, 79,
78,76,75,74,72,71, 69, 68, 67, 65, 64, 62,
61, 60, 58, 57, 55
56
2 o 8 1.24 4848 6011.52 2434.67
56
20
3 o 8 0.52 1692 879.84 356.34
20
60
4 © 8 0.98 1776 1740.48 704.89
(.
30
88
5 ~ 14 1.00 96 96.00 119.23
6 600 14 6.00 528 3168.00 3934.66
7 240 14 2.40 144 345.60 429.24
240
8 ~ 14 2.52 48 120.96 150.23
201
9 ~ 14 213 96 204.48 253.96
10 550 14 5.50 192 1056.00 1311.55
11 272 14 2.72 96 261.12 324.31
12 550 16 5.50 36 198.00 320.96

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.
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PRU GRABEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJAVBAiKA - ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
K U N PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 18
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
13 550 8 5.50 72 396.00 160.38
14 150 14 1.50 312 468.00 581.26
100
15 o 8 212 576 1221.12 494.55
100
Ukupno 11851.88
Suncali$na kaskada SK2 (1 kom)
56
1 o 8 1.24 552 684.48 277.21
56
20
2 o 8 0.52 268 139.36 56.44
20
60
3 © 8 0.98 142 139.16 56.36
30
60
4 o N 8 1.62 9 14.58 5.90
%
60
30
5 3 8 0.68 18 12.24 4.96
10
88
6 ~ 14 1.00 8 8.00 9.94
7 600 14 6.00 66 396.00 491.83
8 240 14 2.40 20 48.00 59.62
240
9 ~ 14 2.52 8 20.16 25.04
201
10 ~ 14 2.13 18 38.34 47.62
11 550 14 5.50 12 66.00 81.97
12 272 14 272 6 16.32 20.27
13 150 14 1.50 30 45.00 55.89
14 145 14 1.45 16 23.20 28.81

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.
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PRO
KON

GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska

D 1/21-2A-1ZV
DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 19
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
15 145 8 1.45 4 5.80 2.35
108
16 ~ 14 1.20 18 21.60 26.83
108
17 ~ 8 1.20 6 7.20 2.92
100
18 o 8 212 44 93.28 37.78
100
19 600 8 6.00 12 72.00 29.16
82
20 QL ]9 8 2.06 77 158.62 64.24
b4
82
92
21 9[ ﬂﬁ 8 2.26 16 36.16 14.64
92
62
22 o o 8 1.66 16 26.56 10.76
o
62
272
23 o o 8 2.92 14 40.88 16.56
272
24 o o 14 2.92 12 35.04 43.52
142
25 o o 8 1.62 14 22.68 9.19
142
26 o o 14 1.62 4 6.48 8.05
Ukupno 1487.85
Suincali$na kaskada SK3 (1 kom)
a
o|? ]e
1 ~ 2 8 *2.03 1x28 56.72 22.97
a =93, 92, 90, 89, 88, 86, 85, 83, 82, 81, 79,
78,76,75,74,72,71, 69, 68, 67, 65, 64, 62,
61, 60, 58, 57, 55

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.
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/AGORJE

PRO GRABEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJAVBAiKA - ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
K U N PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 20
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
56
2 o 8 1.24 376 466.24 188.83
56
20
3 o 8 0.52 104 54.08 21.90
20
60
4 © 8 0.98 148 145.04 58.74
30
88
5 o 14 1.00 12 12.00 14.90
6 600 14 6.00 32 192.00 238.46
7 240 14 2.40 8 19.20 23.85
240
8 ~ 14 2.52 4 10.08 12.52
201
9 N 14 213 12 25.56 31.75
10 550 14 5.50 16 88.00 109.30
11 272 14 2.72 8 21.76 27.03
12 630 16 6.30 3 18.90 30.64
13 550 8 5.50 6 33.00 13.37
14 150 14 1.50 26 39.00 48.44
100
15 o 8 212 46 97.52 39.50
100
Ukupno 882.18
Plo¢a na koti +0,85 (1 kom)
60
1 © 8 0.98 5501 5390.98 2183.35
30
2 600 14 6.00 159 954.00 1184.87
Ukupno 3368.21

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 21

Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
Plo¢a na koti +1,24 (1 kom)
60
1 © 8 0.98 4019 3938.62 1595.14
30
Ukupno 1595.14
Zidovi (1 kom)
20
1 o 8 0.52 2156 1121.12 454.05
20
56
2 o 8 1.24 2140 2653.60 1074.71
56
3 600 14 6.00 328 1968.00 244426
60
4 © 8 0.98 28 27.44 11.11
30
6 480 14 4.80 20 96.00 119.23
7 115 14 1.15 52 59.80 74.27
8 195 14 1.95 20 39.00 48.44
9 175 14 1.75 20 35.00 43.47
10 416 14 4.16 20 83.20 103.33
11 459 14 4.59 44 201.96 250.83
12 220 14 2.20 40 88.00 109.30
13 442 14 4.42 20 88.40 109.79
14 175 14 1.75 20 35.00 43.47
15 215 14 2.15 20 43.00 53.41
16 568 14 5.68 20 113.60 141.09
17 557 14 5.57 20 111.40 138.36
18 393 14 3.93 20 78.60 97.62
19 215 14 2.15 24 51.60 64.09
20 302 14 3.02 20 60.40 75.02
21 345 14 3.45 20 69.00 85.70
22 99. 14 0.99 2 1.98 2.46
Ukupno 5544.01

ArmCAD 7 [Build 7121] Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o. Radimpex - www.radimpex.rs
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
Stubiste KS (1 kom)
50
1 S i 8 212 11 23.32 9.44
50
73
2 8 8 8 2.04 66 134.64 54.53
%
73
39
58 N
3 8 1.98 11 21.78 8.82
Q H
N ®© g
27 55
8 99.
o
4 NS 8 223 11 24.53 9.93
109
5 1© » 8 1.86 66 122.76 49.72
_18
111 65
50
6 I 8 1.20 250 300.00 121.50
50
65
7 © 8 1.38 260 358.80 145.31
65
8 1 < 8 1.71 66 112.86 45.71
I3
96 61
9 L 790 F 14 2.06 56 115.36 143.28
30
10 @ 8 0.68 150 102.00 41.31
30
11 600 14 6.00 25 150.00 186.30
52
12 & 8 1.29 11 14.19 5.75
52
Ukupno 821.60

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.
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PRO
KON

GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 23
Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
Zidovi parka (1 kom)
90
1 3 3 8 2.58 380 980.40 397.06
>
90
100
2 e 8 2.10 374 785.40 318.09
100
30
3 = 8 0.70 235 164.50 66.62
30
4 783 14 7.83 6 46.98 58.35
5 743 14 7.43 2 14.86 18.46
6 783 8 7.83 8 62.64 25.37
7 188 14 1.88 4 7.52 9.34
8 270 14 2.70 4 10.80 13.41
9 366 14 3.66 6 21.96 27.27
10 366 8 3.66 8 29.28 11.86
11 148 14 1.48 8 11.84 14.71
12 324 14 3.24 2 6.48 8.05
[+
13 © 14 8.94 3 26.82 33.31
826
o]
14 N 14 8.54 3 25.62 31.82
826
o]
15 © |QO 14 8.24 3 24.72 30.70
N
728
o]
16 © |oo 14 8.24 3 24.72 30.70
N
728
688
g
17 o © 14 7.84 3 23.52 29.21
688
18 © © 14 7.44 3 22.32 27.72
N N
19 688 8 6.88 8 55.04 22.29

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 2

Sipke - specifikacija
ozn oblik i mjere (0] lg n Duzina Tezina
[em] [m] [kom] pozicije pozicije
20 728 8 7.28 8 58.24 23.59
21 826 8 8.26 8 66.08 26.76
150
22 o 14 1.70 8 13.60 16.89
N
23 600 14 6.00 24 144.00 178.85
186
24 o 14 2.06 4 8.24 10.23
N
25 180 14 1.80 2 3.60 4.47
o] o]
26 o o 14 4.44 4 17.76 22.06
388
©
27 © © 14 4.84 4 19.36 24.05
N
388
600
28 © 14 6.68 4 26.72 33.19
©
600
29 © 14 6.28 4 25.12 31.20
N
30 346 14 3.46 4 13.84 17.19
31 388 8 3.88 8 31.04 12.57
32 600 8 6.00 24 144.00 58.32
33 346 8 3.46 8 27.68 11.21
34 146 14 1.46 4 5.84 7.25
Ukupno 1652.17
Plo¢a na koti +1,65 (1 kom)
60
1 © 8 0.98 2946 2887.08 1169.27
30
Ukupno 1169.27
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA
Sipke - rekapitulacija
(4] Ign Jedini€na tezina TezZina
[mm] [m] lkg/m] [kd]
B500B
8 37543.76 0.41 15205.22
10 0.00 0.63 0.00
12 0.00 0.91 0.00
14 14273.57 1.24 17727.77
16 216.90 1.62 351.59
Ukupno (B500B) 33284.59
S400
8 0.00 0.41 0.00
12 0.00 0.92 0.00
Ukupno (S400) 0.00
Ukupno 33284.59

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs




/AGORJE

PRO
KON

GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 26
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
Zardinjera 5,44 m (1 kom)
1-1 Q-257 215 241 4.02 83.31
-2 Q-257 196 241 4.02 37.97
I-3 Q-257 215 163 4.02 56.22
I-4 Q-257 196 163 4.02 25.63
I-5 Q-257 193 256 4.02 79.34
11-6 Q-257 215 272 4.02 94.04
-7 Q-257 196 272 4.02 42.86
Ukupno 419.37
Zardinjera 4,95 m (1 kom)
I-1 Q-257 193 256 4.02 79.34
-2 Q-257 215 163 4.02 56.22
-3 Q-257 148 163 4.02 19.30
I-4 Q-257 215 241 4.02 83.31
I-5 Q-257 148 241 4.02 28.60
-6 Q-257 215 272 4.02 94.04
-7 Q-257 148 272 4.02 32.28
Ukupno 393.08
Zardinjera 4,90 m (1 kom)
I-1 Q-257 215 163 4.02 56.22
I-2 Q-257 143 163 4.02 18.65
1-3 Q-257 215 241 4.02 83.31
1-4 Q-257 143 241 4.02 27.63
I-5 Q-257 215 108 4.02 37.47
I-8 Q-257 143 108 4.02 12.43
1-9 Q-257 215 117 4.02 20.16
1-10 Q-257 215 117 4.02 20.16
1-11 Q-257 143 117 4.02 13.37
1-13 Q-257 163 256 4.02 66.94
11-6 Q-257 215 272 4.02 94.04
-7 Q-257 143 272 4.02 31.18
Ukupno 481.57
Zardinjera 6 m (1 kom)
-1 Q-257 215 241 4.02 124.97
I-2 Q-257 82 241 4.02 15.89
I-3 Q-257 215 163 4.02 84.34
-4 Q-257 82 163 4.02 10.72
I-5 Q-257 193 256 4.02 39.67
1-8 Q-257 193 101 4.02 15.65
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/AGORJE

PRO GRABEVINA  UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJAVBAiKA ~ ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
K U N PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 27
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L n Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-9 Q-257 193 200 2 4.02 30.99

11-6 Q-257 215 272 6 4.02 141.05

-7 Q-257 82 272 2 4.02 17.93

Ukupno 481.21

Zardinjera 3,15 m (4 kom)

1-1 Q-257 193 256 16 4.02 317.35

I-2 Q-257 215 163 8 4.02 112.45

I-3 Q-257 138 163 8 4.02 71.97

I-4 Q-257 215 241 8 4.02 166.63

1-5 Q-257 138 241 8 4.02 106.64

11-6 Q-257 215 272 8 4.02 188.07

-7 Q-257 138 272 8 4.02 120.37

Ukupno 1083.47

Zardinjera 2 m (2 kom)

1-1 Q-257 193 256 8 4.02 158.67

1-8 Q-257 193 241 4 4.02 74.63

1-9 Q-257 193 163 4 4.02 50.37

11-10 Q-257 193 272 4 4.02 84.24

Ukupno 367.91

Zardinjera 4,6 m (1 kom)

I-1 Q-257 193 256 4 4.02 79.34

I-2 Q-257 215 163 4 4.02 56.22

1-3 Q-257 113 163 2 4.02 14.72

-4 Q-257 215 241 4 4.02 83.31

-5 Q-257 113 241 2 4.02 21.82

11-6 Q-257 215 272 4 4.02 94.04

-7 Q-257 113 272 2 4.02 24.62

Ukupno 374.07

Suncali$na kaskada SK1 (12 kom)

-1 Q-257 117 600 72 4.02 2031.79

I-2 Q-257 215 241 24 4.02 499.88

I-3 Q-257 215 163 48 4.02 674.69

-4 Q-257 207 163 24 4.02 324.79

I-8 Q-257 193 56 24 4.02 104.14

-9 Q-257 193 245 24 4.02 455.57

1-10 Q-257 215 241 24 4.02 499.87

I-11 Q-257 215 241 24 4.02 499.87

1-12 Q-257 117 255 24 4.02 287.79
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/AGORJE

PRO GRABEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJAVBAiKA - ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
K U N PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-13 Q-257 93 206 24 4.02 184.99

1-14 Q-257 110 600 48 4.02 1273.54

11-6 Q-257 215 272 48 4.02 1128.43

-7 Q-257 207 272 24 4.02 543.22

Ukupno 8508.57

Suncali$na kaskada SK2 (1 kom)

| Q-257 186 256 2 4.02 38.26

I-1 Q-257 117 600 4 4.02 112.88

I-2 Q-257 215 241 2 4.02 41.66

1-3 Q-257 215 163 4 4.02 56.22

-4 Q-257 207 163 2 4.02 27.07

-5 Q-257 110 591 1 4.02 26.13

1-10 Q-257 215 241 2 4.02 41.66

I-11 Q-257 215 241 2 4.02 41.66

1-12 Q-257 117 255 2 4.02 23.98

1-13 Q-257 93 206 2 4.02 15.42

1-14 Q-257 110 600 2 4.02 53.06

1-15 Q-257 117 600 2 4.02 56.54

1-16 Q-257 117 206 2 4.02 19.43

1-17 Q-257 156 536 2 4.02 67.29

1-18 Q-257 112 140 1 4.02 6.30

1-19 Q-257 93 600 2 4.02 45.02

1-20 Q-257 93 206 2 4.02 15.47

1-21 Q-257 124 420 2 4.02 41.81

11-6 Q-257 215 272 4 4.02 94.04

-7 Q-257 207 272 2 4.02 45.27

Ukupno 869.16

SuincaliSna kaskada SK3 (1 kom)

1-1 Q-257 117 600 4 4.02 112.88

-2 Q-257 215 241 2 4.02 41.66

I-3 Q-257 215 163 4 4.02 56.22

I-4 Q-257 207 163 2 4.02 27.07

I-5 Q-257 89 206 2 4.02 14.68

1-8 Q-257 193 56 2 4.02 8.68

1-9 Q-257 193 245 2 4.02 37.96

1-10 Q-257 215 241 2 4.02 41.66

1-11 Q-257 215 241 2 4.02 41.66

1-12 Q-257 117 255 2 4.02 23.98

I-14 Q-257 110 600 4 4.02 106.13
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PRO
KON

GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 29
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
1I-6 Q-257 215 272 4.02 94.04
-7 Q-257 207 272 4.02 45.27
Ukupno 651.87
Plo¢a na koti +0,85 (1 kom)
1-1 Q-257 215 186 4.16 16.64
-2 Q-257 215 202 4.16 18.08
I-3 Q-257 215 235 4.16 21.01
I-4 Q-257 215 155 4.16 13.88
I-5 Q-257 215 225 4.16 20.08
I-6 Q-257 215 301 4.16 26.95
-7 Q-257 215 361 4.16 32.24
1-8 Q-257 215 273 4.16 24.44
-9 Q-257 215 301 4.16 26.88
1-10 Q-257 189 312 4.16 24.53
I-11 Q-257 215 316 4.16 28.28
1-12 Q-257 215 283 4.16 25.27
1-13 Q-257 215 249 4.16 22.27
1-14 Q-257 215 217 4.16 19.40
1-15 Q-257 215 189 4.16 16.90
1-16 Q-257 215 165 4.16 14.79
1-17 Q-257 215 146 4.16 13.06
1-18 Q-257 215 131 4.16 11.70
1-19 Q-257 215 120 4.16 10.71
1-20 Q-257 215 113 4.16 10.09
1-21 Q-257 215 110 4.16 9.84
1-22 Q-257 215 113 4.16 10.07
1-23 Q-257 215 121 4.16 10.82
1-24 Q-257 215 135 4.16 12.09
1-25 Q-257 215 155 4.16 13.89
1-26 Q-257 215 181 4.16 16.21
1-27 Q-257 215 213 4.16 19.07
1-28 Q-257 215 251 4.16 22.47
1-29 Q-257 215 296 4.16 26.44
1-30 Q-257 215 346 4.16 30.99
1-31 Q-257 215 274 4.16 24.50
1-32 Q-257 215 337 4.16 30.13
1-33 Q-257 215 400 4.16 35.77
1-34 Q-257 215 452 4.16 40.40
1-35 Q-257 215 489 4.16 43.70
1-36 Q-257 215 512 4.16 45.77
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 30

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-37 Q-257 180 513 4.16 38.40
1-38 Q-257 215 350 4.16 31.28
1-39 Q-257 215 250 4.16 22.36
1-40 Q-257 215 275 4.16 24.57
1-41 Q-257 215 294 4.16 26.29
1-42 Q-257 215 308 4.16 27.54
1-43 Q-257 215 317 4.16 28.32
1-44 Q-257 215 320 4.16 28.62
1-45 Q-257 110 320 4.16 14.64
1-46 Q-257 215 412 4.16 36.84
1-47 Q-257 215 418 4.16 37.37
1-48 Q-257 215 423 4.16 37.79
1-49 Q-257 215 426 4.16 38.11
1-50 Q-257 215 429 4.16 38.33
1-51 Q-257 215 300 4.16 26.81
1-52 Q-257 215 300 4.16 134.16
1-53 Q-257 137 300 4.16 17.09
1-54 Q-257 215 405 4.16 36.21
1-565 Q-257 215 397 4.16 35.48
1-56 Q-257 215 387 4.16 34.64
1-57 Q-257 215 377 4.16 33.70
1-58 Q-257 215 365 4.16 32.65
1-59 Q-257 215 222 4.16 19.87
1-60 Q-257 215 338 4.16 30.25
1-61 Q-257 215 323 4.16 28.89
1-62 Q-257 215 177 4.16 15.80
1-63 Q-257 215 159 4.16 14.26
1-64 Q-257 215 143 4.16 12.77
1-65 Q-257 215 129 4.16 11.58
1-66 Q-257 215 121 4.16 10.85
1-67 Q-257 215 118 4.16 10.57
1-68 Q-257 215 120 4.16 10.72
1-69 Q-257 90 103 4.16 3.82
I-70 Q-257 215 587 4.16 52.49
1-71 Q-257 215 565 4.16 50.49
I-72 Q-257 215 538 4.16 48.16
1-73 Q-257 215 509 4.16 45.49
I-74 Q-257 215 475 4.16 42.48
I-75 Q-257 215 439 4.16 39.23
I-76 Q-257 215 272 4.16 24.33
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PRO
KON

GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 3

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

-77 Q-257 215 237 4.16 21.16
1-78 Q-257 215 335 4.16 29.95
1-79 Q-257 215 307 4.16 27.45
1-80 Q-257 215 283 4.16 25.28
1-81 Q-257 215 262 4.16 23.44
1-82 Q-257 215 245 4.16 43.87
1-83 Q-257 215 232 4.16 20.75
1-84 Q-257 215 222 4.16 19.89
1-85 Q-257 215 86 4.16 7.73
1-86 Q-257 215 86 4.16 7.73
1-87 Q-257 215 93 4.16 8.28
1-88 Q-257 215 99 4.16 8.87
1-89 Q-257 215 107 4.16 9.54
1-90 Q-257 215 115 4.16 10.26
1-91 Q-257 127 106 4.16 5.57
1-92 Q-257 215 600 4.16 53.66
1-93 Q-257 215 50 4.16 4.51
1-94 Q-257 215 490 4.16 43.86
1-95 Q-257 215 502 4.16 44.87
1-96 Q-257 215 509 4.16 45.55
1-97 Q-257 215 513 4.16 45.91
1-98 Q-257 215 514 4.16 91.94
1-99 Q-257 105 514 4.16 22.45
1-100 Q-257 215 299 4.16 107.00
1-101 Q-257 215 241 4.16 21.53
1-102 Q-257 215 237 4.16 21.24
1-103 Q-257 215 109 4.16 9.79
1-104 Q-257 215 116 4.16 10.38
1-105 Q-257 180 241 4.16 18.05
1-106 Q-257 215 253 4.16 22.61
1-107 Q-257 215 267 4.16 23.86
1-108 Q-257 215 282 4.16 25.23
1-109 Q-257 215 294 4.16 26.25
1-110 Q-257 215 260 4.16 23.22
1-111 Q-257 215 260 4.16 23.25
1-112 Q-257 215 130 4.16 11.63
1-113 Q-257 115 130 4.16 6.21
1-114 Q-257 215 258 4.16 23.06
1-115 Q-257 215 127 4.16 11.33
1-116 Q-257 215 127 4.16 11.35
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 32

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-117 Q-257 215 128 4.16 11.46
1-118 Q-257 215 131 4.16 11.67
1-119 Q-257 215 134 4.16 11.98
1-120 Q-257 215 138 4.16 12.39
1-121 Q-257 118 132 4.16 6.46
1-122 Q-257 215 313 4.16 27.96
1-123 Q-257 215 375 4.16 33.58
1-124 Q-257 215 388 4.16 34.74
1-125 Q-257 215 270 4.16 2411
1-126 Q-257 215 276 4.16 24.66
1-127 Q-257 215 277 4.16 24.77
1-128 Q-257 215 277 4.16 24.78
1-129 Q-257 215 277 4.16 24.76
1-130 Q-257 215 277 4.16 24.74
1-131 Q-257 215 276 4.16 24.72
1-132 Q-257 76 266 4.16 8.45
1-133 Q-257 215 359 4.16 32.15
1-134 Q-257 215 213 4.16 19.03
1-135 Q-257 215 201 4.16 18.00
1-136 Q-257 143 294 4.16 17.51
1-137 Q-257 215 289 4.16 25.88
1-138 Q-257 215 283 4.16 25.33
1-139 Q-257 215 282 4.16 25.24
1-140 Q-257 215 283 4.16 25.31
1-141 Q-257 215 286 4.16 25.54
1-142 Q-257 215 290 4.16 25.96
1-143 Q-257 147 264 4.16 16.11
1-144 Q-257 215 318 4.16 28.40
1-145 Q-257 54 281 4.16 6.30
1-146 Q-257 215 303 4.16 27.07
1-147 Q-257 215 287 4.16 25.65
1-148 Q-257 215 270 4.16 24.15
1-149 Q-257 215 252 4.16 22.56
1-150 Q-257 215 235 4.16 20.99
1-151 Q-257 215 222 4.16 19.88
1-152 Q-257 215 341 4.16 30.54
1-153 Q-257 215 336 4.16 30.05
1-154 Q-257 215 329 4.16 29.46
1-155 Q-257 215 311 4.16 27.81
1-156 Q-257 215 181 4.16 16.17
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 3

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-157 Q-257 215 169 4.16 15.16
1-158 Q-257 215 208 4.16 18.60
1-159 Q-257 215 181 4.16 16.18
1-160 Q-257 215 155 4.16 13.84
1-161 Q-257 215 128 4.16 11.42
1-162 Q-257 215 107 4.16 9.54
1-163 Q-257 215 99 4.16 8.86
1-164 Q-257 215 100 4.16 8.91
1-165 Q-257 215 111 4.16 9.89
1-166 Q-257 215 133 4.16 11.93
1-167 Q-257 215 163 4.16 14.54
1-168 Q-257 215 198 4.16 17.73
1-169 Q-257 215 230 4.16 20.56
1-170 Q-257 215 143 4.16 12.78
1-171 Q-257 215 180 4.16 16.11
1-172 Q-257 215 215 4.16 19.26
1-173 Q-257 215 244 4.16 21.85
1-174 Q-257 215 267 4.16 23.86
1-175 Q-257 215 283 4.16 25.31
1-176 Q-257 215 296 4.16 26.50
1-177 Q-257 65 294 4.16 7.90
1-178 Q-257 215 207 4.16 18.54
1-179 Q-257 126 109 4.16 5.71
1-180 Q-257 207 100 4.16 8.61
1-181 Q-257 215 105 4.16 9.39
1-182 Q-257 215 121 4.16 10.84
1-183 Q-257 215 149 4.16 13.32
1-184 Q-257 215 188 4.16 16.83
1-185 Q-257 215 230 4.16 20.54
1-186 Q-257 215 272 4.16 24.33
1-187 Q-257 215 183 4.16 16.35
1-188 Q-257 215 217 4.16 19.43
1-189 Q-257 215 267 4.16 23.89
1-190 Q-257 215 283 4.16 25.29
1-191 Q-257 215 292 4.16 26.16
1-192 Q-257 67 293 4.16 8.16
1-193 Q-257 215 414 4.16 37.01
1-194 Q-257 215 406 4.16 36.31
1-195 Q-257 215 397 4.16 35.47
1-196 Q-257 215 386 4.16 34.50
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 3k

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
1-197 Q-257 215 373 1 4.16 33.37
1-198 Q-257 215 359 1 4.16 32.13
1-199 Q-257 215 344 1 4.16 30.75
1-200 Q-257 215 208 1 4.16 18.57
1-201 Q-257 215 198 1 4.16 17.71
1-202 Q-257 215 190 1 4.16 16.96
1-203 Q-257 215 185 1 4.16 16.51
1-204 Q-257 215 180 1 4.16 16.11
1-205 Q-257 215 174 1 4.16 15.56
1-206 Q-257 187 161 1 4.16 12.55
1-207 Q-257 215 420 1 4.16 37.56
1-208 Q-257 215 425 1 4.16 38.00
1-209 Q-257 215 428 1 4.16 38.30
1-210 Q-257 215 430 1 4.16 38.44
1-211 Q-257 215 300 1 4.16 26.86
1-212 Q-257 215 300 5 4.16 134.34
1-213 Q-257 95 300 1 4.16 11.90
Ukupno 5214.55
Plo¢a na koti +1,24 (1 kom)

1-1 Q-257 215 240 1 4.16 21.47
I-2 Q-257 215 110 3 4.16 29.52
I-3 Q-257 215 110 3 4.16 29.52
I-4 Q-257 215 110 33 4.16 324.67
1-5 Q-257 183 110 1 4.16 8.37
1-6 Q-257 215 257 1 4.16 23.00
-7 Q-257 83 248 1 4.16 8.56
1-8 Q-257 215 130 1 4.16 11.59
1-9 Q-257 215 121 1 4.16 10.84
1-10 Q-257 215 113 1 4.16 10.13
I-11 Q-257 215 115 1 4.16 10.28
1-12 Q-257 215 123 1 4.16 11.02
1-13 Q-257 215 132 1 4.16 11.77
1-14 Q-257 215 140 1 4.16 12.54
1-15 Q-257 215 149 1 4.16 13.34
1-16 Q-257 215 158 1 4.16 14.17
1-17 Q-257 215 168 1 4.16 15.03
1-18 Q-257 215 178 1 4.16 15.94
1-19 Q-257 215 189 1 4.16 16.89
1-20 Q-257 215 200 1 4.16 17.90
1-21 Q-257 215 212 1 4.16 18.97
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 35

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-22 Q-257 215 225 4.16 20.12
1-23 Q-257 215 236 4.16 21.14
1-24 Q-257 215 240 4.16 149.99
1-25 Q-257 204 282 4.16 23.97
1-26 Q-257 215 241 4.16 21.55
1-27 Q-257 215 114 4.16 10.24
1-28 Q-257 215 118 4.16 10.55
1-29 Q-257 215 120 4.16 10.74
1-30 Q-257 215 120 4.16 53.73
1-31 Q-257 215 90 4.16 8.06
1-32 Q-257 215 90 4.16 8.06
1-33 Q-257 215 87 4.16 7.81
1-34 Q-257 215 82 4.16 7.29
1-35 Q-257 215 86 4.16 7.69
1-36 Q-257 215 93 4.16 8.30
1-37 Q-257 215 100 4.16 8.92
1-38 Q-257 215 137 4.16 12.26
1-39 Q-257 215 144 4.16 12.92
1-40 Q-257 215 152 4.16 13.60
1-41 Q-257 215 160 4.16 14.31
1-42 Q-257 215 168 4.16 15.04
1-43 Q-257 215 177 4.16 15.79
1-44 Q-257 215 185 4.16 16.58
1-45 Q-257 215 195 4.16 17.41
1-46 Q-257 215 204 4.16 18.28
1-47 Q-257 215 215 4.16 19.20
1-48 Q-257 215 226 4.16 20.17
1-49 Q-257 215 237 4.16 21.21
1-50 Q-257 215 250 4.16 22.32
1-51 Q-257 215 263 4.16 23.52
1-52 Q-257 215 277 4.16 24.81
1-53 Q-257 215 293 4.16 26.23
1-54 Q-257 215 311 4.16 27.80
1-565 Q-257 215 499 4.16 44.62
1-56 Q-257 215 369 4.16 32.98
1-57 Q-257 46 93 4.16 1.78
1-58 Q-257 215 240 4.16 85.86
1-59 Q-257 215 112 4.16 10.01
1-60 Q-257 215 246 4.16 22.02
1-61 Q-257 64 242 4.16 6.50
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 36

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L n Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
1-62 Q-257 215 241 1 4.16 21.56
1-63 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-64 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-65 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-66 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-67 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-68 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-69 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-70 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-71 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
I-72 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
I-73 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
I-74 Q-257 215 114 1 4.16 10.17
1-75 Q-257 215 114 6 4.16 61.05
1-76 Q-257 215 243 1 4.16 21.70
-77 Q-257 50 241 1 4.16 4.99
1-78 Q-257 215 111 1 4.16 9.92
1-79 Q-257 215 114 1 4.16 10.20
1-80 Q-257 215 118 1 4.16 10.52
1-81 Q-257 215 121 1 4.16 10.83
1-82 Q-257 215 246 1 4.16 22.02
1-83 Q-257 118 248 1 4.16 12.16
1-84 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-85 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-86 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-87 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-88 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-89 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-90 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-91 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-92 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-93 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-94 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-95 Q-257 215 110 2 4.16 19.68
1-96 Q-257 190 240 1 4.16 18.96
Ukupno 2101.02
Zidovi (1 kom)
-4 Q-257 104 175 2 4.16 15.14
I-5 Q-257 104 605 16 4.16 418.80
-6 Q-257 104 360 2 4.16 31.14
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PRO
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 31

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

-7 Q-257 104 195 4.16 16.87
1-8 Q-257 104 240 4.16 20.76
-9 Q-257 104 450 4.16 38.93
1-10 Q-257 104 220 4.16 19.03
I-11 Q-257 104 605 4.16 104.65
1-12 Q-257 104 426 4.16 36.85
1-13 Q-257 104 605 4.16 156.97
1-14 Q-257 104 469 4.16 40.55
1-15 Q-257 104 381 4.16 32.96
1-16 Q-257 104 424 4.16 36.66
1-17 Q-257 104 220 4.16 19.03
1-18 Q-257 104 215 4.16 18.60
1-19 Q-257 104 605 4.16 52.33
1-20 Q-257 104 407 4.16 35.21
1-21 Q-257 104 605 4.16 52.32
1-22 Q-257 104 507 4.16 43.86
1-23 Q-257 104 270 4.16 23.36
1-24 Q-257 104 265 4.16 22.93
1-25 Q-257 104 220 4.16 19.03
1-26 Q-257 104 260 4.16 22.49
1-27 Q-257 104 605 4.16 52.34
1-28 Q-257 104 100 4.16 8.69
1-29 Q-257 104 570 4.16 49.31
1-30 Q-257 104 215 4.16 18.59
1-31 Q-257 104 175 4.16 15.13
1-32 Q-257 104 557 4.16 48.19
1-33 Q-257 104 602 4.16 52.08
1-34 Q-257 104 605 4.16 156.94
1-35 Q-257 104 605 4.16 52.32
1-36 Q-257 104 605 4.16 52.33
1-37 Q-257 104 343 4.16 29.67
1-38 Q-257 104 605 4.16 52.31
1-39 Q-257 104 605 4.16 52.34
1-40 Q-257 104 298 4.16 25.78
1-41 Q-257 104 215 4.16 18.59
1-42 Q-257 104 302 4.16 26.12
1-43 Q-257 104 605 4.16 104.68
1-44 Q-257 104 605 4.16 52.33
1-45 Q-257 104 389 4.16 33.64
1-46 Q-257 104 605 4.16 104.67
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/AGORJE
PRO GRABEVINA

INVESTITOR

UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2

OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska

D 1/21-2A-1ZV
DATUM 12/2021

K U N PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 38
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
1-47 Q-257 104 605 2 4.16 52.32
1-48 Q-257 104 275 2 4.16 23.78
1-49 Q-257 104 347 2 4.16 30.01
1-50 Q-257 104 605 2 4.16 52.32
1-51 Q-257 104 365 2 4.16 31.56
1-52 Q-257 104 605 2 4.16 52.33
1-53 Q-257 104 479 2 4.16 41.42
1-54 Q-257 104 605 2 4.16 52.31
1-55 Q-257 104 605 2 4.16 52.32
1-56 Q-257 104 260 4 4.16 44.97
1-57 Q-257 104 429 2 4.16 37.10
1-60 Q-257 104 488 4 4.16 84.33
Ukupno 2839.28
Stubiste KS (1 kom)
| Q-335 215 600 9 5.45 632.74
Ukupno 632.74
Zidovi parka (1 kom)
I-1 Q-335 215 113 2 5.45 26.50
I-2 Q-335 56 234 1 5.45 7.18
I-3 Q-335 215 176 1 5.45 20.59
I-4 Q-335 215 195 1 5.45 22.80
I-5 Q-335 215 214 1 5.45 25.02
-6 Q-335 215 232 1 5.45 27.23
I-7 Q-335 154 113 2 5.45 18.96
I-8 Q-335 215 151 11 5.45 195.18
1-9 Q-335 87 151 1 5.45 7.15
1-10 Q-335 215 111 2 5.45 26.11
1-12 Q-335 215 114 2 5.45 26.80
1-13 Q-335 215 108 2 5.45 25.31
1-14 Q-335 215 102 2 5.45 23.83
1-15 Q-335 215 135 2 5.45 31.72
I-16 Q-335 215 129 2 5.45 30.23
1-17 Q-335 215 123 2 5.45 28.75
1-18 Q-335 215 116 2 5.45 27.26
1-19 Q-335 215 150 2 5.45 35.15
1-20 Q-335 215 144 2 5.45 33.67
1-21 Q-335 215 137 2 5.45 32.18
1-22 Q-335 215 131 2 5.45 30.70
1-23 Q-335 215 125 2 5.45 29.21
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PRO GRABEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJAVBAiKA - ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

K U N PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 39

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
1-24 Q-335 144 118 2 5.45 18.56
Ukupno 750.12
Plo¢a na koti +1,65 (1 kom)

| Q-257 215 605 45 4.16 2435.00
1-1 Q-257 215 605 189 4.16 10227.02
-2 Q-257 215 198 1 4.16 17.68
I-3 Q-257 215 201 1 4.16 17.98
I-4 Q-257 215 435 1 4.16 38.87
I-5 Q-257 215 439 1 4.16 39.29
1-6 Q-257 215 444 1 4.16 39.71
-7 Q-257 215 449 1 4.16 40.14
1-8 Q-257 215 453 1 4.16 40.56
-9 Q-257 215 458 1 4.16 40.98
1-10 Q-257 215 463 1 4.16 41.40
I-11 Q-257 215 468 1 4.16 41.83
1-12 Q-257 215 472 1 4.16 42.25
1-13 Q-257 215 478 1 4.16 42.71
1-14 Q-257 215 487 1 4.16 43.58
1-15 Q-257 215 502 1 4.16 44.89
1-16 Q-257 215 522 1 4.16 46.66
1-17 Q-257 215 561 1 4.16 50.16
1-18 Q-257 192 55 1 4.16 4.36
1-19 Q-257 125 605 1 4.16 31.50
1-20 Q-257 215 128 1 4.16 11.41
1-21 Q-257 215 58 1 4.16 5.15
1-22 Q-257 215 559 1 4.16 50.03
1-23 Q-257 215 477 1 4.16 42.64
1-24 Q-257 127 274 1 4.16 14.48
1-25 Q-257 215 65 1 4.16 5.78
1-26 Q-257 215 152 1 4.16 13.61
1-27 Q-257 215 145 1 4.16 12.94
1-28 Q-257 215 143 1 4.16 12.83
1-29 Q-257 215 130 1 4.16 11.61
1-30 Q-257 215 116 1 4.16 10.34
1-31 Q-257 215 105 1 4.16 9.36
1-32 Q-257 215 95 1 4.16 8.52
1-33 Q-257 215 84 1 4.16 7.53
1-34 Q-257 215 89 1 4.16 7.93
1-35 Q-257 215 95 1 4.16 8.48
1-36 Q-257 215 107 1 4.16 9.54
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 40

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-37 Q-257 215 123 4.16 11.02
1-38 Q-257 215 144 4.16 12.84
1-39 Q-257 215 169 4.16 15.08
1-40 Q-257 215 93 4.16 8.33
1-41 Q-257 215 124 4.16 11.07
1-42 Q-257 215 255 4.16 22.81
1-43 Q-257 215 304 4.16 2717
1-44 Q-257 215 351 4.16 31.39
1-45 Q-257 215 397 4.16 35.51
1-46 Q-257 215 409 4.16 36.58
1-47 Q-257 215 386 4.16 34.53
1-48 Q-257 215 205 4.16 18.36
1-49 Q-257 215 262 4.16 23.47
1-50 Q-257 87 143 4.16 5.19
1-51 Q-257 215 168 4.16 15.03
1-52 Q-257 215 284 4.16 25.44
1-53 Q-257 215 68 4.16 6.12
1-54 Q-257 215 72 4.16 6.46
1-565 Q-257 215 76 4.16 6.79
1-56 Q-257 215 85 4.16 7.60
1-57 Q-257 215 119 4.16 10.60
1-58 Q-257 215 132 4.16 11.76
1-59 Q-257 215 147 4.16 13.14
1-60 Q-257 215 168 4.16 15.04
1-61 Q-257 215 160 4.16 14.33
1-62 Q-257 215 149 4.16 13.36
1-63 Q-257 215 111 4.16 9.89
1-64 Q-257 123 293 4.16 15.03
1-65 Q-257 215 61 4.16 5.45
1-66 Q-257 215 57 4.16 5.11
1-67 Q-257 215 53 4.16 4.77
1-68 Q-257 215 579 4.16 51.74
1-69 Q-257 215 568 4.16 50.78
I-70 Q-257 215 562 4.16 50.25
1-71 Q-257 215 557 4.16 49.85
1-72 Q-257 215 530 4.16 47.43
1-73 Q-257 215 592 4.16 52.91
I-74 Q-257 215 588 4.16 52.55
I-75 Q-257 215 124 4.16 11.10
I-76 Q-257 189 101 4.16 7.91
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 41

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

-77 Q-257 215 81 4.16 7.26
1-78 Q-257 215 539 4.16 48.22
1-79 Q-257 215 304 4.16 27.16
1-80 Q-257 130 303 4.16 16.34
1-81 Q-257 147 605 4.16 37.10
1-82 Q-257 202 277 4.16 23.28
1-83 Q-257 215 260 4.16 23.22
1-84 Q-257 147 220 4.16 13.44
1-85 Q-257 215 223 4.16 19.95
1-86 Q-257 215 227 4.16 20.26
1-87 Q-257 215 230 4.16 20.57
1-88 Q-257 215 233 4.16 20.84
1-89 Q-257 215 230 4.16 20.57
1-90 Q-257 215 64 4.16 5.73
1-91 Q-257 96 57 4.16 2.28
1-92 Q-257 215 47 4.16 4.18
1-93 Q-257 215 603 4.16 53.90
1-94 Q-257 215 596 4.16 53.26
1-95 Q-257 215 90 4.16 8.03
1-96 Q-257 215 99 4.16 8.87
1-97 Q-257 215 109 4.16 9.79
1-98 Q-257 215 112 4.16 10.00
1-99 Q-257 215 127 4.16 11.38
1-100 Q-257 215 141 4.16 12.58
1-101 Q-257 215 152 4.16 13.60
1-102 Q-257 215 149 4.16 13.34
1-103 Q-257 215 185 4.16 16.52
1-104 Q-257 215 189 4.16 16.94
1-105 Q-257 215 186 4.16 16.61
1-106 Q-257 215 180 4.16 16.10
1-107 Q-257 215 174 4.16 15.59
1-108 Q-257 215 169 4.16 15.08
1-109 Q-257 215 163 4.16 14.61
1-110 Q-257 215 161 4.16 14.37
1-111 Q-257 215 158 4.16 14.11
1-112 Q-257 215 141 4.16 12.62
1-113 Q-257 215 123 4.16 11.04
1-114 Q-257 215 106 4.16 9.47
1-115 Q-257 215 88 4.16 7.89
1-116 Q-257 215 71 4.16 6.31
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA k2

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-117 Q-257 215 53 4.16 4.73
1-118 Q-257 215 595 4.16 53.24
1-119 Q-257 215 561 4.16 50.19
1-120 Q-257 215 558 4.16 49.93
1-121 Q-257 151 545 4.16 34.25
1-122 Q-257 215 590 4.16 52.77
1-123 Q-257 215 60 4.16 5.36
1-124 Q-257 215 67 4.16 6.03
1-125 Q-257 215 70 4.16 6.30
1-126 Q-257 215 85 4.16 7.59
1-127 Q-257 215 93 4.16 8.36
1-128 Q-257 215 96 4.16 8.62
1-129 Q-257 215 130 4.16 11.60
1-130 Q-257 215 122 4.16 10.95
1-131 Q-257 215 101 4.16 9.05
1-132 Q-257 215 72 4.16 6.47
1-133 Q-257 215 61 4.16 5.49
1-134 Q-257 215 73 4.16 6.51
1-135 Q-257 215 84 4.16 7.51
1-136 Q-257 215 516 4.16 46.12
1-137 Q-257 161 510 4.16 34.18
1-138 Q-257 215 519 4.16 46.40
1-139 Q-257 215 522 4.16 46.67
1-140 Q-257 215 525 4.16 46.95
1-141 Q-257 215 528 4.16 47.22
1-142 Q-257 215 531 4.16 47.50
1-143 Q-257 215 534 4.16 47.77
1-144 Q-257 215 537 4.16 48.05
1-145 Q-257 215 540 4.16 48.32
1-146 Q-257 215 543 4.16 48.60
1-147 Q-257 215 546 4.16 48.87
1-148 Q-257 215 549 4.16 49.14
1-149 Q-257 215 553 4.16 49.42
1-150 Q-257 215 556 4.16 49.69
1-151 Q-257 215 559 4.16 49.97
1-152 Q-257 215 562 4.16 50.24
1-153 Q-257 215 565 4.16 50.52
1-154 Q-257 215 568 4.16 50.79
1-155 Q-257 215 571 4.16 51.05
1-156 Q-257 215 573 4.16 51.24
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 43

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-157 Q-257 215 575 4.16 51.44
1-158 Q-257 215 577 4.16 51.63
1-159 Q-257 215 579 4.16 51.83
1-160 Q-257 215 582 4.16 52.02
1-161 Q-257 215 584 4.16 52.21
1-162 Q-257 215 586 4.16 52.39
1-163 Q-257 215 588 4.16 52.58
1-164 Q-257 215 590 4.16 52.77
1-165 Q-257 215 592 4.16 52.93
1-166 Q-257 215 594 4.16 53.10
1-167 Q-257 215 595 4.16 53.26
1-168 Q-257 215 597 4.16 53.42
1-169 Q-257 215 599 4.16 53.58
1-170 Q-257 215 601 4.16 53.75
1-171 Q-257 215 603 4.16 53.91
1-172 Q-257 215 605 4.16 54.07
1-173 Q-257 215 48 4.16 4.31
1-174 Q-257 215 50 4.16 4.47
1-175 Q-257 215 52 4.16 4.64
1-176 Q-257 215 54 4.16 4.80
1-177 Q-257 215 55 4.16 4.96
1-178 Q-257 215 57 4.16 5.12
1-179 Q-257 215 59 4.16 5.29
1-180 Q-257 215 61 4.16 5.45
1-181 Q-257 215 63 4.16 5.61
1-182 Q-257 215 65 4.16 5.77
1-183 Q-257 215 66 4.16 5.94
1-184 Q-257 215 68 4.16 6.10
1-185 Q-257 215 70 4.16 6.26
1-186 Q-257 215 72 4.16 6.42
1-187 Q-257 215 74 4.16 6.59
1-188 Q-257 215 75 4.16 6.75
1-189 Q-257 215 166 4.16 14.85
1-190 Q-257 215 226 4.16 20.20
1-191 Q-257 215 286 4.16 25.56
1-192 Q-257 215 346 4.16 30.91
1-193 Q-257 215 406 4.16 36.27
1-194 Q-257 215 472 4.16 42.22
1-195 Q-257 215 588 4.16 52.61
1-196 Q-257 215 144 4.16 12.91
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021

PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA bl

Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]

1-197 Q-257 215 253 4.16 22.67
1-198 Q-257 215 277 4.16 2477
1-199 Q-257 215 282 4.16 25.24
1-200 Q-257 215 259 4.16 23.14
1-201 Q-257 215 266 4.16 23.82
1-202 Q-257 215 196 4.16 17.51
1-203 Q-257 215 80 4.16 7.16
1-204 Q-257 215 578 4.16 51.71
1-205 Q-257 215 522 4.16 46.68
1-206 Q-257 215 508 4.16 45.45
1-207 Q-257 215 549 4.16 49.10
1-208 Q-257 215 531 4.16 47.54
1-209 Q-257 215 501 4.16 44.82
1-210 Q-257 215 449 4.16 40.20
1-211 Q-257 215 526 4.16 47.08
1-212 Q-257 215 521 4.16 46.62
1-213 Q-257 215 516 4.16 46.15
1-214 Q-257 215 511 4.16 45.69
1-215 Q-257 215 317 4.16 28.37
1-216 Q-257 215 288 4.16 25.77
1-217 Q-257 215 288 4.16 25.77
1-218 Q-257 215 357 4.16 31.90
1-219 Q-257 215 361 4.16 32.31
1-220 Q-257 215 365 4.16 32.65
1-221 Q-257 215 368 4.16 65.90
1-222 Q-257 215 360 4.16 32.18
1-223 Q-257 215 126 4.16 11.25
1-224 Q-257 215 124 4.16 11.08
1-225 Q-257 215 115 4.16 10.31
1-226 Q-257 215 100 4.16 8.97
1-227 Q-257 215 77 4.16 6.87
1-228 Q-257 215 551 4.16 49.24
1-229 Q-257 215 99 4.16 8.82
1-230 Q-257 215 567 4.16 50.72
1-231 Q-257 215 519 4.16 46.44
1-232 Q-257 215 464 4.16 41.51
1-233 Q-257 215 401 4.16 35.84
1-234 Q-257 88 599 4.16 21.91
1-235 Q-257 215 527 4.16 47.13
1-236 Q-257 215 107 4.16 9.61
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GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 45
Mreze - specifikacija
Pozicija Oznaka B L Jedini¢na Ukupna
mreze [em] [em] tezinalkg/m2] teZinalkg]
1-237 Q-257 215 110 4.16 9.80
1-238 Q-257 215 115 4.16 10.31
1-239 Q-257 215 121 4.16 10.82
1-240 Q-257 215 127 4.16 11.32
1-241 Q-257 215 134 4.16 11.97
1-242 Q-257 215 141 4.16 12.61
1-243 Q-257 215 148 4.16 13.26
1-244 Q-257 215 149 4.16 13.34
1-245 Q-257 215 168 4.16 15.02
1-246 Q-257 215 184 4.16 16.48
1-247 Q-257 215 203 4.16 18.14
1-248 Q-257 215 221 4.16 19.79
1-249 Q-257 85 225 4.16 7.99
1-250 Q-257 86 605 4.16 21.64
1-251 Q-257 87 605 4.16 21.85
1-252 Q-257 215 437 4.16 39.07
1-253 Q-257 215 175 4.16 15.69
1-254 Q-257 215 168 4.16 15.06
1-255 Q-257 112 294 4.16 13.76
1-256 Q-257 215 377 4.16 33.75
1-257 Q-257 215 400 4.16 35.79
1-258 Q-257 215 305 4.16 27.31
1-259 Q-257 158 158 4.16 10.43
1-260 Q-257 175 421 4.16 30.56
1-261 Q-257 215 98 4.16 8.75
1-262 Q-257 215 112 4.16 9.98
1-263 Q-257 215 125 4.16 11.21
1-264 Q-257 215 139 4.16 12.44
1-265 Q-257 75 605 4.16 18.99
1-266 Q-257 200 605 4.16 50.31
1-267 Q-257 200 605 4.16 50.29
1-268 Q-257 200 525 4.16 43.62
1-269 Q-257 45 605 4.16 11.33
1-276 Q-257 215 588 4.16 52.58
1-277 Q-257 215 575 4.16 51.46
1-278 Q-257 215 67 4.16 6.01
1-279 Q-257 154 368 4.16 23.56
Ukupno 19713.69
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/AGORJE
PRO
KON

GRABEVINA
INVESTITOR
PROJEKTANT

UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2

OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska
IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif

DATUM
STRANICA L6

0 1/21-2A-1ZV
12/2021

Mreze - rekapitulacija
Oznaka B L Jedini¢na Ukupna tezina Neto ugradena tezina
mreze [em] [em] tezina [kg/m2] cijelih mreza [kg] [kal
Q-257 215 605 425 4.02 22997.26 21584.56
Q-257 215 600 515 4.02 26966.93 19731.19
Q-335 215 600 20 5.45 1406.10 1345.24
Ukupno 51370.29 42660.99
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/AGORJE

PRO GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ng.aedif STRANICA L7
Mreze - plan rezanja
Zardinjera 5,44 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
2x 1x
11-6 272 x 215 1I-7 272 x 196
11-6 272 x 215 1I-7 272 x 196
Ny Ny ¥ ¥
2x 2x
-1 241 x 215 1-5 256 x 193
-1 241 x 215 o . 1-5 256 x 193
\:\ \,'\ \’ \r
| |
1x 1x
1-2 241 x 196 -3 163 x 215
1-2 241 x 196 -3 163 x 215
N N % % % -3 163 x 215
N N N
1x
-3 163 x 215
1-4 163 x 196
) Ny Ny 1-4 163 x 196
Zardinjera 4,95 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
2x 2x
11-6 272 x 215 1-4 241 x 215
11-6 272 x 215 1-4 241 x 215
\\b \\,Q) \’b( \'b(
2x 1x
1-1 256 x 193 1I-7 272 x 148
N N 1-1 256 x 193 \\:l \\,’( 1I-7 272 x 148
\ \
| I
1x 1x
I-5 241 x 148 1-2163 x 215
N3] ) 1-5 241 x 148 1-2163 x 215
1-2163 x 215
& & & X
1x
1-2163 x 215
& & -3 163 x 148
o -3 163 x 148
N
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/AGORJE

PRO GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 18
Mreze - plan rezanja
Zardinjera 4,90 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
2x 2x
1-13 256 x 163 11-6 272 x 215
AP NS 1-13 256 x 163 11-6 272 x 215
v A -
S -1 163 x 215 \\,6 \\,6
2x 1x
-3 241 x 215 11-7 272 x 143
-3 241 x 215 W W I1-7 272 x 143
& 3 ° 1-9 117 x 215
1x 1x
-1 163 x 215 -4 241 x 143
W -1 163 x 215 NS N N 1-11 117 x 143
N N -4 241 x 143 N N Q 1-11 117 x 143
N N N 1-10 117 x 215
1x 1x
1-10 117 x 215 -2 163 x 143
1-5 108 x 215 \f], \f], 5 ® 1-2 163 x 143
S © © © © I-5 108 x 215 D D I-8 108 x 143
~N N ~N ~N ~N 1-5 108 x 215 1-8 108 x 143
-5 108 x 215
Zardinjera 6 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
3x 1x
11-6 272 x 215 -1 241 x 215
11-6 272 x 215 -1 241 x 215
(<3 -
Ny N NN N 3 -8 101 x 193
2x 1x
-1 241 x 215 I-5 256 x 193
w -1 241 x 215 “ “ I-5 256 x 193
NN Q N -4 163 x 82 N N
| |
1x 1x
1-9 200 x 193 -3 163 x 215
1-9 200 x 193 -3 163 x 215
2 ) -3 163 x 215 % -3 163 x 215
N N » » » » !
N N N N D -8 101 x 193
| |
1x 1x
W1 -3 163 x 215 V2 V2 -2 241 x 82
-3 163 x 215 -2 241 x 82
=y o T 11-7 272 x 82
N N \s 11-7 272 x 82
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/AGORJE

PRO GRADEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA L9
Mreze - plan rezanja
Zardinjera 3,15 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
4x 4x
11-6 272 x 215 1-4 241 x 215
11-6 272 x 215 I-4 241 x 215
NS NS > N
8x 4x
1-1 256 x 193 1I-7 272 x 138
1-1 256 x 193 Wl Wl 1I-7 272 x 138
N N
v v
| I
4x 4x
-2 163 x 215 1-5241 x 138
o -2 163 x 215 Vo N N 1-3 163 x 138
o o 1-5241 x 138 1-3163 x 138
N N
Zardinjera 2 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
2x 4x
11-10 272 x 193 1-1 256 x 193
o o 11-10 272 x 193 1-1 256 x 193
2 \p v v
| |
2x 2x
1-8 241 x 193 1-9 163 x 193
1-8 241 x 193 1-9 163 x 193
N N N3 NS
Zardinjera 4,6 m
Q-257 (600 cm x 215 cm)
2x 2x
11-6 272 x 215 I-4 241 x 215
11-6 272 x 215 o 1-4 241 x 215
W Ny > &> < 13163 x 113
2x 1x
1-1 256 x 193 -2 163 x 215
N N I-1 256 x 193 1-2 163 x 215
J J -2 163 x 215
\ \ & R & X
| I

ArmCAD 7 [Build 7121]

Registered to Zagorje pro-kon.d.o.o.

Radimpex - www.radimpex.rs




/AGORJE

PRO GRABEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing aedif STRANICA 50
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
1 1-2 163 x 215 1 ¢ -7 272 x 113
v 11-7 272 x 113 v \ I-5 241 x 113
&
1x
1-5241 x 113
Suncali$na kaskada SK1
Q-257 (600 cm x 215 cm)
12x 12x
-2 241 x 215 1-10 241 x 215
1-2 241 x 215 1-10 241 x 215
Q) 1-13 206 x 93 Q Q
N = N N
48x 24x
1-1 600 x 117 1-1 600 x 117
\-A \-A
48x 24x
A4 1-14 600 x 110 11-6 272 x 215
\- 116 272 x 215
\\g) \\g, i 1-8 56 x 193
12x 12x
11-7 272 x 207 1-11 241 x 215
11-7 272 x 207 1-11 241 x 215
N \"\'\ \'\'\
12x 12x
1-9 245 x 193 1-3163 x 215
1-9 245 x 193 -3 163 x 215
5 o o o S -3 163 x 215
N N N ~N 1-13 206 x 93
12x 12x
-3 163 x 215 9 9 1-12 255 x 117
I-4 163 x 207 A 15 I-12 255 x 117
\93 \y \y -4 163 x 207
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 D 1/21-2A-1Z2V
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRODOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 51
Mreze - plan rezanja
Suncali$na kaskada SK2
Q-257 (600 cm x 215 cm)
1x 1x
I-2 241 x 215 1-10 241 x 215
I-2 241 x 215 1-10 241 x 215
© - © -
& & S 1-16 206 x 117 & S S I-16 206 x 117
2x 2x
1-17 536 x 156 1-15 600 x 117
AT \-15 1-19 600 x 93
19
1x 1x
I-1 600 x 117 I-1 600 x 117
[ [ 113 206 x 93
1-13 206 x 93
VA2 VA2
2x 2x
” I-1 600 x 117 " I-14 600 x 110
1x 2x
5 I-5 591 x 110 11-6 272 x 215
\- 116 272 x 215
Ny Ny
1x 2x
11-7 272 x 207 1-21 420 x 124
11-7 272 x 207 V2 I-3 163 x 215
NS N\ &
1x 1x
I-11 241 x 215 1 256 x 186
I-11 241 x 215 1 256 x 186
N N S 1-20 206 x 93 >
O > &
1x 1x
I-3 163 x 215 " > I-4 163 x 207
-3 163 x 215 A %) 1-12 255 x 117
; > S I-4 163 x 207 > 1-18 140 x 112
N N D ~ 1-20 206 x 93 N
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/AGORJE

PRO GRADEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ng.aedif STRANICA 52
|Mreie - plan rezanja
1x
1-12 255 x 117
W2 g
SuingaliSna kaskada SK3
Q-257 (600 cm x 215 cm)
1x 1x
-2 241 x 215 1-10 241 x 215
-2 241 x 215 1-10 241 x 215
N & » 1-5 206 x 89 \"\0 \:\Q
2x 2x
1-1 600 x 117 1-1 600 x 117
-1 -1
4x 2x
14 1-14 600 x 110 11-6 272 x 215
\- 116 272 x 215
\\,Q> \\,Q) i 1-8 56 x 193
1x 1x
11-7 272 x 207 1-11 241 x 215
1I-7 272 x 207 1-11 241 x 215
N\ NS & &
1x 1x
1-9 245 x 193 -3 163 x 215
1-9 245 x 193 1-3163 x 215
N3 N o o o © I-3 163 x 215
N N N ~ I-5 206 x 89
1x 1x
1-3163 x 215 a2 a0 1-12 255 x 117
I-4 163 x 207 A A 1-12 255 x 117
S S 1-4 163 x 207
N N N
Plo¢a na koti +0,85
Q-257 (600 cm x 215 cm)
1x 1x
1-92 600 x 215 1-70 587 x 215
92 V10
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/AGORJE

PRO GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska

0 1/21-2A-1ZV

DATUM 12/2021

KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 53

|Mreie - plan rezanja

1x 1x
1-71 565 x 215
VA V12 b3
1x 1x
1-98 514 x 215
o2 o2
1x 1x
1-97 513 x 215
1-86 86 x 215
\9! & R
1x 1x
1-96 509 x 215 o
©
1-85 86 x 215 ¢
90 & V12
~
1x 1x
1-95 502 x 215
1-87 93 x 215
)
\.96 cg \_gb« N
N ~
1x 1x
1-35 489 x 215
1-165 111 x 215
Se)
VP kS V1A &
N ~N
1x 1x
1-34 452 x 215
1-17 146 x 215
B A
\f.’) \:\ \:(6 \,V
1x 1x
1-210 430 x 215
1-160 155 x 215
N) .
\"L'\Q K \
N
1x 1x
1-50 429 x 215 L
1-25 155 x 215
0 ) [\ o
2 & V2 3
—

1-72 538 x 215
1-93 50 x 215

1-98 514 x 215

1-36 512 x 215

1-73 509 x 215
1-69 103 x 90

1-94 490 x 215
1-103 109 x 215

I-74 475 x 215
1-66 121 x 215

1-75 439 x 215
1-4 155 x 215

1-37 513 x 180

1-209 428 x 215
1-16 165 x 215
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 54

|Mreie - plan rezanja

1x
|
A
2 N
4
1x
e
e N
N
1x
al ©
v Ny
1x
0 $
\ R
1x
(Y &
\,6 \:\
1x
V22 N/
1x
2 S
VW N
1x
) N\
\’\ \'(1’
1x
>
\,\'L \So

1-49 426 x 215
1-157 169 x 215

1-48 423 x 215
1-183 149 x 215

1-47 418 x 215
1-26 181 x 215

1-46 412 x 215
1-203 185 x 215

1-54 405 x 215
1-15 189 x 215

1-65 397 x 215
1-2202 x 215

1-124 388 x 215
1-200 208 x 215

1-196 386 x 215
1-27 213 x 215

1-123 375 x 215
1-56 225 x 215

1x
1-208 425 x 215
o 1-205 174 x 215
N S
V2 <&
1x
1-207 420 x 215
1-62 177 x 215
ol 9
v &L
1x
1-193 414 x 215
1-1 186 x 215
NS Ny
1x
1-194 406 x 215
o 1-202 190 x 215
B
A2 S
v N
1x
1-33 400 x 215
1-168 198 x 215
2 S
N
1x
1-195 397 x 215
o 1-135 201 x 215
)
W &
1x
1-56 387 x 215
1-158 208 x 215
N \:@cb
1x
I-57 377 x 215
I-84 222 x 215
x! Y
5 N
1x
1-197 373 x 215
1-151 222 x 215
A3! R

v
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 5

|Mreie - plan rezanja

1x
N %
1x
%) A
W2 S
1x
D >
V2 N
1x
Q S
NS B
1x
)
< b
\ NS
1x
D N
N N
1x
o o
W N
1x
p> a2
\ \,'\
1x
%> )
\’b‘ \«'\

1-58 365 x 215
1-3 235 x 215

1-133 359 x 215
1-77 237 x 215

1-38 350 x 215
1-13 249 x 215

1-199 344 x 215
1-28 251 x 215

1-60 338 x 215
1-149 252 x 215

1-153 336 x 215
1-81 262 x 215

1-154 329 x 215
1-148 270 x 215

1-44 320 x 215
1-128 277 x 215

1-43 317 x 215
1-138 283 x 215

1x
A S
\ N
1x
R &
\A \"\
1x
©
2 S
\ N
1x
st N
) &
1x
2 N
V2 NN
1x
) D
\:\ \,'\
1
1x
A &
\© &
1x
X oD
V vV
1x
I—
A A9
\’,\ \:\

I-7 361 x 215
1-150 235 x 215

1-198 359 x 215
1-102 237 x 215

1-30 346 x 215
1-106 253 x 215

1-152 341 x 215
1-114 258 x 215

1-32 337 x 215
1-111 260 x 215

1-78 335 x 215
1-110 260 x 215

1-61 323 x 215
1-127 277 x 215

1-144 318 x 215
1-139 282 x 215

1-11 316 x 215
1-175 283 x 215
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/AGORJE

GRABEVINA
INVESTITOR
PROJEKTANT

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2
OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska
IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif

0 1/21-2A-1ZV
DATUM 12/2021
STRANICA 56

|Mreie - plan rezanja

1x
i3 )
Y v
1x
vJ N
NS NS
1x
»o QQ)
v %)
1x
N &
3x
NJ O
\:L \r\
1x
N )
W& N2
1x
N2 N
1x
O &)
WV %)
1x
%9 W

1-122 313 x 215
1-147 287 x 215

1-42 308 x 215
1-142 290 x 215

1-146 303 x 215
1-109 294 x 215

1-9 301 x 215
1-41 294 x 215

1-212 300 x 215
1-100 299 x 215

1-211 300 x 215
1-29 296 x 215

1-52 300 x 215
1-562 300 x 215

1-140 283 x 215
1-190 283 x 215

1-108 282 x 215
1-129 277 x 215

1x
1-155 311 x 215
. 1-141 286 x 215
N
N V
1x
1-79 307 x 215
1-191 292 x 215
Q N
™) N
1x
1-6 301 x 215
1 1-137 289 x 215
%) )
\ W
1x
1-212 300 x 215
1-100 299 x 215
q:\'l' O 1-179 109 x 126
\ '\,\q
N
1x
1-212 300 x 215
1-176 296 x 215
N a©
N/ v
1x
1-52 300 x 215
1-52 300 x 215
\bq’ \ﬁ’q'
1x
1-52 300 x 215
1-51 300 x 215
N
N2 ®
1x
1-80 283 x 215
1-12 283 x 215
Q
& I
1x
1-130 277 x 215
1-131 276 x 215
Y N
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 57

|Mreie - plan rezanja

1x 1x
1-126 276 x 215 1-10 312 x 189
1-40 275 x 215 o 1-31 274 x 215
© Q AN N
N\ N \ Vi)
1x 1x
-8 273 x 215 1-76 272 x 215
1-186 272 x 215 . 1-125 270 x 215
O
\fb \,’\q’ \:\6 \:\q/
1x 1x
1-189 267 x 215 1-107 267 x 215
N 1-174 267 x 215 “ 1-39 250 x 215
3 )
8 & N> 5
1x 1x
09 1-99 514 x 105 1-82 245 x 215
\ 1-45 320 x 110 1-82 245 x 215
37 o 1-89 107 x 215
- N N Ng
\A&
1x 1x
1-173 244 x 215 1-83 232 x 215
1-101 241 x 215 1-169 230 x 215
A S I8} 1-90 115 x 215 ) \'g 1-24 135 x 215
N ) N & \('\/
1x
1-185 230 x 215 1-188 217 x 215
“ 1-59 222 x 215 A 1-14 217 x 215
) - -
\(,\q, \?gb K 1-170 143 x 215 \,’S;b K3 1-167 163 x 215
N N
1x 1x
1-172 215 x 215 1-178 207 x 215
1-134 213 x 215 1-105 241 x 180
AV ,\n}‘ %) 1-63 159 x 215 > N W 1-119 134 x 215
N N N Y 3
1x 1x
1-201 198 x 215 1-53 300 x 137
\;\’56 1-136 294 x 143 \,6'5 1-184 188 x 215
q/g'\ &, 1-162 107 x 215 \q,“‘ & 1-21 110 x 215
N < 1-192 293 x 67 N ~ 1-132 266 x 76
\-A9Z AL
1x 1x
1-187 183 x 215 1-171 180 x 215
1-159 181 x 215 \Abfb 1-143 264 x 147
,3’,\ 'ﬁ.? (,,Q’ 1-156 181 x 215 (\'\ Sov 1-64 143 x 215
N N N N N
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-1ZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 58
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
1-204 180 x 215 23 1-166 133 x 215
1-206 161 x 187 v 1-213 300 x 95
q/g“‘ Q,Q & 1-120 138 x 215 '£§3 K 1-18 131 x 215
N N) ~N 1-68 120 x 215 ) N 1-19 120 x 215
W2
A\
1x 1x
1-118 131 x 215 1-161 128 x 215
1-112 130 x 215 1-116 127 x 215
'l(\b 'LS/ & »l/\\ 1-65 129 x 215 § '120 'L@ ‘3‘,\/ 1-115 127 x 215
N; 3 N; 3 1-117 128 x 215 < 3 3 3 1-182 121 x 215
1x
1-23 121 x 215 1-181 105 x 215
1-67 118 x 215 S 1-164 100 x 215
() A g Q I3y 1-104 116 x 215 5 1-88 99 x 215
Ny Ny X Ny Ny 1-20 113 x 215 I 1163 99 x 215
1-22 113 x 215 1-180 100 x 207
1x 1x
AT N > 1-177 294 x 65 1-91 106 x 127
- | S & 1-121 132 x 118 S
- ”A 1-145 281 x 54
1-113 130 x 115
Plo¢a na koti +1,24
Q-257 (600 cm x 215 cm)
1x 1x
1-55 499 x 215 N 1-56 369 x 215
1-48 226 x 215
\; \’66 \»&b
1x 1x
1-54 311 x 215 1-53 293 x 215
1-562 277 x 215 o 1-25 282 x 204
& )
o 217 N N
1x 1x
1-51 263 x 215 1-50 250 x 215
-6 257 x 215 1-82 246 x 215
Q 1-31 90 x 215
N \® ¥ N :';
1x 1x
1-60 246 x 215 L 1-62 241 x 215
1-76 243 x 215 1-26 241 x 215
\} © o 1-78 111 x 215 1 © ~ 1-11 115 x 215
N W D N Ny >
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/AGORJE

PRO GRABEVINA  UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 D 1/21-2A-IZV
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Bagka DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 59
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
I-1 240 x 215 I-58 240 x 215
I-58 240 x 215 I-58 240 x 215
N ) o I-28 118 x 215 % S S 1-80 118 x 215
v NS & N2 N3 @
1x 1x
I-58 240 x 215 1-24 240 x 215
L I-24 240 x 215 I-24 240 x 215
) o 1-30 120 x 215 u ) o 1-30 120 x 215
\ NI g NI T N
2x 1x
I-24 240 x 215 1-49 237 x 215
I-24 240 x 215 1-23 236 x 215
u ™ o 1-30 120 x 215 o o o I-12 123 x 215
N N N & N &
1x 1x
1-22 225 x 215 I-21 212 x 215
1-47 215 x 215 —J 1-96 240 x 190
9% A N I-41 160 x 215 N 9 o -39 144 x 215
N7 & Ny N/ h &
1x 1x
I-46 204 x 215 1-19 189 x 215
1-20 200 x 215 I-44 185 x 215
© N © 1-45 195 x 215 S * 1-18 178 x 215
& N Ny < N <O
1x 1x
1-43 177 x 215 I-16 158 x 215
1-42 168 x 215 1-40 152 x 215
K K\ A o I-17 168 x 215 © K > I-15 149 x 215
N N N ¥ 1-35 86 x 215 N N N N I-14 140 x 215
1x 1x
A I-38 137 x 215 -8 130 x 215
\o 1-83 248 x 118 1-9 121 x 215
% » v 1-13 132 x 215 ® o ~ o N I-81 121 x 215
<& N | e 1-36 93 x 215 ~ N 2 NG Ng 1-30 120 x 215
\30 1-34 82 x 215 1-37 100 x 215
1x 1x
1-29 120 x 215 I-75 114 x 215
1-27 114 x 215 I-75 114 x 215
o A o © o I-79 114 x 215 o © © © w I-75 114 x 215
& N2 I & & 1-75 114 x 215 & Q& & 2 & 1-75 114 x 215
I-75 114 x 215 I-74 114 x 215
1x 1x
I-73 114 x 215 I-68 114 x 215
I-72 114 x 215 I-67 114 x 215
o v ~ Q [0} 1-71 114 x 215 [ce) A © © v 1-66 114 x 215
& & & & R 1-70 114 x 215 R R R R R 1-65 114 x 215
1-69 114 x 215 I-64 114 x 215
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/AGORJE

PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A17v
INVESTITOR  OPCINA BASKA. Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 60
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
1-63 114 x 215 1-2 110 x 215
I-10 113 x 215 J 13110 x 215
& S o o o 1-59 112 x 215 o o o o > 13110 x 215
3 N 3 ~ N 12110 x 215 ~ ~ ~ ~ < 13110 x 215
1-2 110 x 215 -4 110 x 215
I-57 93 x 46
2x 1x
-4 110 x 215 -4 110 x 215
I-4 110 x 215 -4 110 x 215
¥ » » » ¥ -4 110 x 215 » » » » ¥ -4 110 x 215
< < N ~ < -4 110 x 215 < < N ~ < -4 110 x 215
-4 110 x 215 -4 110 x 215
1x 2X
I-4 110 x 215 I-4 110 x 215
-4 110 x 215 -4 110 x 215
- - - - - I-4 110 x 215 - - - - - I-4 110 x 215
< N < ~ < -4 110 x 215 < N < ~ < -4 110 x 215
I-4 110 x 215 -4 110 x 215
1x 1x
-4 110 x 215 1-94 110 x 215
-4 110 x 215 1-93 110 x 215
- - © o v 1-95 110 x 215 v o ) o o 1-93 110 x 215
< N Ry Ry Ry 1-95 110 x 215 Ry Ry Ry 2 Ry 1-92 110 x 215
1-94 110 x 215 1-92 110 x 215
1x 1x
1-91 110 x 215 -89 110 x 215
1-91 110 x 215 1-88 110 x 215
N ~ 8] 8] (o) 1-90 110 x 215 [0} (o) o) A A 1-88 110 x 215
2 2 2 2 Ny 1-90 110 x 215 Ny & N 2 Ny 1-87 110 x 215
-89 110 x 215 I-87 110 x 215
1x 1x
1-86 110 x 215 = -84 110 x 215
1-86 110 x 215 ‘o -7 248 x 83
© © o © v -85 110 x 215 w ¢ o I-5 110 x 183
N7 I N7 I/ I 1-85 110 x 215 Ny V32 VA 3 1-32 90 x 215
-84 110 x 215 1-33 87 x 215
1x _
\0 | V7 J 1-61 242 x 64
1-77 241 x 50
Zidovi
Q-257 (605 cm x 215 cm)
1x 1x
1-43 605 x 104 1-43 605 x 104
143 1-43 605 x 104 143 1-43 605 x 104
\-43 \-43
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INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
PROJEKTANT  IVICA VROOLJAK, mag ing aedf STRANICA 61
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
-39 605 x 104 1-46 605 x 104
139 -39 605 x 104 1-46 1-46 605 x 104
/ 146
1x 1x
-36 605 x 104 1-46 605 x 104
1-36 1-36 605 x 104 146 1-46 605 x 104
\-36 \-46
1x 1x
1-27 605 x 104 1-52 605 x 104
w21 1-27 605 x 104 152 I-52 605 x 104
/ \-52
1x 1x
113 605 x 104 1-35 605 x 104
113 113 605 x 104 135 -35 605 x 104
13 /
1x 1x
1-44 605 x 104 1-50 605 x 104
1-a4 -44 605 x 104 150 I1-50 605 x 104
\-44 \-50
1x 1x
-47 605 x 104 119 605 x 104
AT -47 605 x 104 119 1-19 605 x 104
\-AT \-19
2X 2X
I-11 605 x 104 113 605 x 104
[l I-11 605 x 104 113 I-13 605 x 104
-1 13
1x 1x
I-55 605 x 104 1-21 605 x 104
155 I-55 605 x 104 21 1-21 605 x 104
\-55 /
1x 3x
-38 605 x 104 -34 605 x 104
138 1-38 605 x 104 134 1-34 605 x 104
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GRABEVINA  UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 D 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 62
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
I-54 605 x 104 133 602 x 104
154 I-54 605 x 104 133 I-33 602 x 104
1-54 /
1x 1x
1-29 570 x 104 I-32 557 x 104
129 1-29 570 x 104 132 -32 557 x 104
\-29 \-32
1x 1x
1-22 507 x 104 > I-60 488 x 104
22 1-22 507 x 104 160 & 1-60 488 x 104
1-28 100 x 104
I-28 100 x 104
/ / (f/b X
N
1x 1x
1-60 488 x 104 I-53 479 x 104
160 1-60 488 x 104 V53 1-53 479 x 104
/ /
1x 1x
I-14 469 x 104 N I-57 429 x 104
14 I-14 469 x 104 \61 V2 I-57 429 x 104
I-31 175 x 104
I-31 175 x 104
\ A \ 67 NS *
1x 1x
I-12 426 x 104 I-16 424 x 104
A2 1-12 426 x 104 118 1-16 424 x 104
\A2 \A0
1X 1X
I-20 407 x 104 > I-45 389 x 104
20 V! 1-20 407 x 104 \-45 5 I-45 389 x 104
I-7 195 x 104 I-18 215 x 104
I-7 195 x 104 1-18 215 x 104
P A 95 x 10 e o 8215x 10
1x 1x
1 I-15 381 x 104 A I-51 365 x 104
W15 5 I-15 381 x 104 \5 \v® I-51 365 x 104
I-17 220 x 104 -8 240 x 104
I-17 220 x 104 -8 240 x 104
\A 5 \_'\1 X \_5'\ \,'E) X
1x 1x
3 1-49 347 x 104 o 1-37 343 x 104
\49 5 1-49 347 x 104 V3 \Z 1-37 343 x 104
1-10 220 x 104 1-26 260 x 104
I-10 220 x 104 I-26 260 x 104
\-A9 \,’\0 % 31 \V20 X
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/AGORJE

PRO GRABEVINA  UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUIM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag ing aedif STRANICA 63
|Mreie - plan rezanja
8x 1x
-5 605 x 104 1-42 302 x 104
j 0
5 I-5 605 x 104 A2 \A 1-42 302 x 104
1-40 298 x 104
1-40 298 x 104
\-5 \A2 \ A0 X
1x 1x
2 - 1-48 275 x 104 N > 1-24 265 x 104
VA 2 1-48 275 x 104 2 \° 1-24 265 x 104
1-23 270 x 104 1-56 260 x 104
1-23 270 x 104 I-56 260 x 104
22 V22 V2b o0
1x 1x
> Py I-56 260 x 104 - 1-9 450 x 104
\° 2 1-56 260 x 104 9 1-9 450 x 104
1-25 220 x 104
1-25 220 x 104
\56 \,'LE’ \-9
1x 1x
S N N 1-30 215 x 104 - -6 360 x 104
2 5 v 1-30 215 x 104 o -6 360 x 104
1-41 215 x 104
1-41 215 x 104
W WA v -4 175 x 104 \6
-4 175 x 104
Zidovi parka
Q-335 (600 cm x 215 cm)
1x 1x
-6 232 x 215 -4 195 x 215
I-5 214 x 215 1-3 176 x 215
® % -8 151 x 215 N o o o 1-23 125 x 215
N N N N N & & 1-23 125 x 215
1x 1x
1-21 137 x 215 117 123 x 215
1-21 137 x 215 117 123 x 215
~ ~ Y Y 1-22 131 x 215 A A ® ® “ 1-18 116 x 215
& & & & 1-22 131 x 215 < < << £ 118 116 x 215
115 135 x 215
1x 1x
1-12 114 x 215 I-14 102 x 215
1-12 114 x 215 o 114 102 x 215
o o o ® I-13 108 x 215 v/ I » ® ® ~ -8 151 x 215
< 3 </ S N I-13 108 x 215 N & N N I-8 151 x 215
-8 151 x 215 1-9 151 x 87
2X 1x
] -8 151 x 215 -8 151 x 215
-8 151 x 215 1-19 150 x 215
> © -8 151 x 215 > S S S 119 150 x 215
~ ~ N N 1-20 144 x 215 ~ N N ¥ I-15 135 x 215
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PRO GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 6k
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
— — 1-16 129 x 215 1-10 111 x 215
1-16 129 x 215 A A ﬂy 9} -7 113 x 154
K K ~ ~ Q -1 113 x 215 Q X N N N -7 113 x 154
N N ~N ~ ~N -1 113 x 215 ~N 1-24 118 x 144
1-10 111 x 215 e7a 1-24 118 x 144
1-2 234 x 56
Plo¢a na koti +1,65
Q-257 (605 cm x 215 cm)
1x 2x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
A A
1x 6x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
A A
1x 2x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
2x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
13x 1x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
A A
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 65

|Mreie - plan rezanja

7x

A

3x

1x

A

1x

2x

1x

1x

1x

1x

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

3x

A

8x

2x

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215
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/AGORJE

PRO GRABEVINA

INVESTITOR

KON PROJEKTANT

UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2
OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska

0 1/21-2A-1ZV

DATUM 12/2021

IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 66
|Mreie - plan rezanja

1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 2x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 3x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x

1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
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GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 67
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
___—
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
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GRADEVINA UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 68
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
| 1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 69

|Mreie - plan rezanja

1x

A

1x

1x

A

1x

1x

2x

1x

2x

1x

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

605 x 215

I-1
1-91 57 x 96

I-1 605 x 215

I-1605x 215

A

4x

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215

I-1 605 x 215

I-1 605 x 215

I-1605x 215
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INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ing.aedif STRANICA 10
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 2x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
1x 1x
1-1 605 x 215 1-1 605 x 215
A A
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/AGORJE
PRO GRABEVINA

UREBENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2

0 1/21-2A-1ZV

INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ng.aedif STRANICA T
|Mreie - plan rezanja
1x 1x
-1 605 x 215 -1 605 x 215
A A
1x 1x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
A A
1x 1x
-1 605 x 215 -1 605 x 215
1-50 143 x 87
\A \A
N
1x 2x
-1 605 x 215 -1 605 x 215
A A
1x 1x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
1-76 101 x 189
A Lo A
1x 1x
-1 605 x 215 -1 605 x 215
) 1-259 158 x 158
A A \n’
1x 1x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
A A
1x 1x
I-1 605 x 215 I-1 605 x 215
- 1-229 99 x 215 1-80 303 x 130
\A A 20
1x 1x
-1 605 x 215 A -1 605 x 215
19 1-279 368 x 154 v 1-32 95 x 215
\A -
.
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 72

|Mreie - plan rezanja

1x

Wiz

1x

V92

1x

&2

1x

\O4

1x

e

1x

1x

V12

1x

\_’\2'2

1x

A&

1-172 605 x 215

1-93 603 x 215

1-169 599 x 215

1-94 596 x 215

1-118 595 x 215

1-192 346 x 215

1-197 253 x 215

1-73 592 x 215

1-122 590 x 215

I-163 588 x 215

V218

1-171 603 x 215

1-170 601 x 215

1-168 597 x 215

1-167 595 x 215

1-166 594 x 215

1-165 592 x 215

1-164 590 x 215

I-195 588 x 215

1-276 588 x 215
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INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 7

|Mreie - plan rezanja

1x 1x
1-74 588 x 215 1-162 586 x 215
V14 \A82
1x 1x
1-161 584 x 215 1-160 582 x 215
A& AR
1x 1x
1-159 579 x 215 1-68 579 x 215
\_’\E)g \,66
1x 1x
1-204 578 x 215 1-158 577 x 215
\"lQA \_’\5%
1x 1x
1-277 575 x 215 1-157 575 x 215
il \We!
1x 1x
1-156 573 x 215 1-155 571 x 215
\_\56 \ABP
1x 1x
1-154 568 x 215 1-69 568 x 215
\_’\6b‘ \,Gg
1x 1x
1-230 567 x 215 1-193 406 x 215
1-189 166 x 215
\"’L30 \-'\93 \;3?
1x 1x
1-153 565 x 215 1-266 605 x 200
\—\53 \280
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PRO GRADEVINA - UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 10 1/21-2A-12V
INVESTITOR ~ OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM 12/2021
KUN PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, mag.ng.aedif STRANICA Th
|Mreie - plan rezanja
1x
1-267 605 x 200 1-70 562 x 215
\28!
1x
1-152 562 x 215 1-191 286 x 215
1-199 282 x 215
\ABZ
1x
1-119 561 x 215 1-17 561 x 215
e
1x
1-22 559 x 215 1-151 559 x 215
V22
1x
1-120 558 x 215 I-71 557 x 215
\,’\'Z0
1x
1-150 556 x 215 1-149 553 x 215
1-92 47 x 215 1-174 50 x 215
\.'\50 X
1x
1-228 551 x 215 1-148 549 x 215
1-67 53 x 215 1-18 55 x 192
V2 5 o
1x
1-207 549 x 215 1-147 546 x 215
9!
1x
1-146 543 x 215 1-194 472 x 215
1-65 61 x 215 1-188 75 x 215
\ARC o @ 1133 61 x 215
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PRO GRADEVINA  UREDENJE OBALNOG POJASA NASELJA BASKA — ETAPA A2 0 1/21-2A-2v
INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 75

|Mreie - plan rezanja

1x 1x
1-145 540 x 215 1-78 539 x 215
NS 1%
VA \
1x 1x
1-144 537 x 215 1-143 534 x 215
1-124 67 x 215 1-116 71 x 215
\_»\AA § \_,\A’b ©
1x 1x
1-208 531 x 215 1-142 531 x 215
1-134 73 x 215
V2 VA2 I
1x 1x
1-72 530 x 215 1-141 528 x 215
1-12570 x 215 1-13272x 215
V12 < AR &
1x 1x
1-235 527 x 215 1-211 526 x 215
I-55 76 x 215 1-227 77 x 215
A
V2 & Vo &
1x 1x
1-140 525 x 215 1-205 522 x 215
1-203 80 x 215
\] e}
A g'% \-'7—06
1x 1x
1-139 522 x 215 1-16 522 x 215
1-53 68 x 215 1-278 67 x 215
o
W2 by A N
1x 1x
1-212 521 x 215 1-231 519 x 215
I-77 81 x 215 1-126 85 x 215
WAL R 2 7
~ I~
1x 1x
1-138 519 x 215 1-213 516 x 215
1-33 84 x 215 1-34 89 x 215
\»\’53 e} \_7_'\'5 (;“
~ I~
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INVESTITOR  OPCINA BASKA, Palada 88, 51523 Baska DATUM  12/2021
KON PROJEKTANT  IVICA VRDOLJAK, maging.aedif STRANICA 76

|Mreie - plan rezanja

1x 1x
1-136 516 x 215 1-214 511 x 215
1-135 84 x 215 R 1-127 93 x 215
A
W® A &
N
1x 1x
1-206 508 x 215 1-15 502 x 215
1-128 96 x 215 1-131 101 x 215
\® K/ A2 )
N )
1x 1x
1-209 501 x 215 1-268 525 x 200
1-96 99 x 215
Vi9° &, V282
N
1x 1x
1-14 487 x 215 1-13 478 x 215
1-25 65 x 215 1-223 126 x 215
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